ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН

Изготвил: _____
Директор ТП:
/инж. Звездалин Бекяров/

Утвърдил:
Директор ЮЦДП: _____
/инж. В. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС " Смилян" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2018

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд норми	Един. мярка по ВТН	Количество	норма време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Корис. нормовреме по ВТН	Разценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв	Заплата по разценки к.5хк.9 лв	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв	Разходи за осигуровки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,07*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16 к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган. изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Общи стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. Отглеждане на млади насаждения																										
1 Операция:Отглеждане сечи без материален добив - Прочистка																										
156-а	7	62/0868	дка	6	7,59	1,00	7,59	23,30	139,81	13,98	153,79	30,17	183,96	14,37	0,27	0,060	4	4,19	50,29	1,40	7,15	14,31	275,67	39,38	45,95	01.10-31.10.2018г
328-ж	2	62/0868	дка	2	7,59	1,00	7,59	23,30	46,60	4,66	51,26	10,06	61,32	4,79	0,09	0,020	4	1,40	20,95	0,47	2,51	8,37	99,80	49,90	49,90	01.10-31.10.2018г
Всичко 1	9	x	x	8	x	x	x	x	186,41	18,64	205,05	40,23	245,28	19,16	0,36	0,080	4	5,59	71,24	1,86	9,66	22,67	375,47	41,72	46,93	
Всичко 1	9	x	x	*8,00*	x	x	x	x	*186,41*	*18,64*	*205,05*	*40,23*	*245,28*	*19,16*	*0,36*	*0,080*	4	*5,59*	*71,24*	*1,86*	*9,66*	*22,67*	*375,47*	x	x	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. Почвоподготовка																										
1 Операция: Почистване на сечища от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини.																										
548-а	10	47/0578	дка	3	6,84	1,15	7,87	24,15	72,45	7,24	79,69	15,64	95,33	7,45	0,14	0,035	4	2,17	29,20	0,72	3,80	12,67	151,34	15,13	50,45	01.10-15.12.2018г.
548-б	10	47/0578	дка	3	6,84	1,15	7,87	24,15	72,45	7,24	79,69	15,64	95,33	7,45	0,14	0,035	4	2,17	29,20	0,72	3,80	12,67	151,34	15,13	50,45	01.10-15.12.2018г.
549-с	25	47/0578	дка	7,5	6,84	1,20	8,21	25,20	188,99	18,90	207,89	40,79	248,68	19,43	0,36	0,100	4	5,67	76,18	1,89	9,92	33,05	394,81	15,79	52,64	01.10-15.12.2018г.
551-ж	10	47/0578	дка	3	6,84	1,15	7,87	24,15	72,45	7,24	79,69	15,64	95,33	7,45	0,14	0,035	4	2,17	29,20	0,72	3,80	12,67	151,34	15,13	50,45	01.10-15.12.2018г
Всичко 1	55	x	x	16,5	x	x	x	x	406,33	40,63	446,96	87,69	534,65	41,77	0,78	0,205	4	12,19	163,79	4,06	21,32	71,06	848,84	15,43	51,44	
2 Операция: Направа на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработка 15 см. и широчина от 30 см. до 50 см.																										
548-а	10	53/0668	100 л.м.	35	6,8	1,55	10,56	32,41	1134,35	113,43	1247,78	244,82	1492,60	116,60	2,17	0,542	4	34,03	457,25	11,34	59,52	198,39	2369,73	236,97	67,71	01.10-15.12.2018г.
548-б	10	53/0668	100 л.м.	35	6,8	1,55	10,56	32,41	1134,35	113,43	1247,78	244,82	1492,60	116,60	2,17	0,542	4	34,03	457,25	11,34	59,52	198,39	2369,73	236,97	67,71	01.10-15.12.2018г.
549-с	25	53/0668	100 л.м.	87,5	6,8	1,62	11,02	33,82	2959,17	295,92	3255,09	638,65	3893,74	304,17	5,67	1,356	4	88,78	1192,83	29,59	155,26	320,29	5984,65	239,39	68,40	01.10-15.12.2018г.
551-ж	10	53/0668	100 л.м.	35	6,8	1,55	10,56	32,41	1134,35	113,43	1247,78	244,82	1492,60	116,60	2,17	0,542	4	34,03	457,25	11,34	59,52	198,39	2369,73	236,97	67,71	01.10-15.12.2018г
Всичко 2	55	x	x	192,5			x	x	6362,22	636,22	6998,44	1373,09	8371,54	653,96	12,19	2,98	4	190,87	2564,58	63,62	333,81	915,46	13093,83	238,07	68,02	
Всичко II	*110*	x	x	*209,0*	x	x	x	x	*6768,55*	*676,85*	*7445,40*	*1460,79*	*8906,19*	*695,73*	*12,97*	*3,187*	4	*203,06*	*2728,36*	*67,69*	*355,13*	*986,52*	*13942,68*	x	x	
ОБЩО:	**119,0**	x	x	x	x	x	x	x	**6954,96**	**695,50**	**7650,46**	**1501,02**	**9151,47**	**714,89**	**13,33**	**3,27**	4	**208,65**	**2799,60**	**69,55**	**364,79**	**1009,19**	**14318,15**			

Изготвил: _____
/инж. Николай Жеков - лесничей/
Телефон за контакти: 0885801055

Проверил:
/инж. Димитър Квосев - зам.директор на ДГС Смилян/

Съгласувал:

1. инж. Минчо Боюклиев - ст.лесничей на ГТУ Смилян /подпис/

2. Недко Сираков - ст.лесничей на ГТУ Рудозем /подпис/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД: _____
/инж. Сирма Хайдарова/
Експерт СГТ: _____
/инж. Атанас Станчев/
/инж. Георги Станчев/