ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово".**

Възложител по настоящата поръчка е ТП ДЛС „Борово" към „ЮЦДП", гр. Смолян.

Предметът на поръчката включва упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обект: «Извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово"" в пълно съответствие с одобрения проект, настоящата техническа спецификациа, техническото предложение Образец № 4 към рамково споразумение № № 18-Д-0035/28.03.2018 г. чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителния надзор започва да тече от датата на сключване на договора и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта до въвеждането му в експлоатация по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България.

Предметът на настоящата покана включва упражняването на строителен надзор **при извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово".**
в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

- Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;
- Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- Приемане СМР в съответствие с изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/, БДС и другите действащи нормативни докумснти;
- Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;
- Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Изготвяне на технически паспорт на строежите;
- Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
- Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.
- Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;
- Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;
- Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;
- Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да регистрира искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;
- Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;
- Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период изпълнителят трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;
- Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

- Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.
- Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.
- Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа /при необходимост/, съгласно ЗКИР.

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

Освен горепосочените дейности, Изпълнителят следва да се придържа стриктно към ЗУТ и поднормативните актове, касаещи упражняването на строителен надзор.

Приложение № 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО «БОРОВО»

ОФЕРТА

От .....
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: .....,
БУЛСТАТ..... (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, на основание основание чл. 82, ал.2 от ЗОП и чл.1, ал. 3 от раздел I на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“, допълваме офертата си във връзка с предстоящото сключване на договор с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка” – м. „Балабанлий” – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово”**, като:

1. Декларираме, че сме получили изпратената от Вас покана за допълване на офертата и сме запознати с условията за възлагането на обществената поръчка.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Запознати сме с клаузите на проекта на договора и го приемаме без възражения.
4. Настоящата оферта е валидна за период от ..... (.....) календарни дни и ние ще се считаме обвързани с нея, като същата може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Приемаме, в случай че нашето предложение за допълване на офертата бъде прието, ще представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно изискванията на Рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. и на изпратената ни покана, с което ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

5. Приемаме, в случай че нашето предложение за допълване на офертата бъде прието, да представим документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП.

Административни сведения:

Лице за контакти:

име:.....

длъжност: .....

адрес, телефон, факс, e-mail адрес: .....

Обслужваща банка: .....

Банков код /BIC/ .....

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията .....

титуляр на сметката: .....

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО «БОРОВО»

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .....

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:

.....,

БУЛСТАТ..... (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие“ за сключване на договор с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка” – м. „Балабанлий” – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово”**

I. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4 - техническо предложение към рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г.

1. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителния надзор започва да тече от датата на сключване на договора и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта до въвеждането му в експлоатация по реда на

чл. 177 от Закона за устройство на територията и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

2. Предложението ни се състои в извършване на дейности по упражняване на строителен надзор по време на **основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово"**, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове касаещи упражняването на строителен надзор и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и качествено упражняване на строителния надзор, през цялото време през което е необходимо неговото упражняване.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

Приложение № 3

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО «БОРОВО»

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .....
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:
.....,
БУЛСТАТ..... (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие" за сключване на договор с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово".**

I. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на изпратената ни покана, общата цена на нашето предложение за изпълнение на дейностите по строителен надзор е в размер на: ..... (словом) лева без ДДС или ..... (словом) лева с ДДС, равняваща се на ..... % от стойността на СМР на обекта, съответстваща на ценовото ни предложение в Образец 5 към рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. в частта строителен надзор.

1. В предложената цена влизат всички задължения на строителния надзор, в т. ч. изготвяне на технически паспорт на обекта, окончателен доклад по ЗУТ, и всички дейности съгласно изискванията на действащото законодателство.

2. При така предложената от нас офертна цена са включени всички възможни разходи за извършване на поръчката и декларираме, че ще изпълним поръчката, в пълния и обем, и съгласно изискванията на Възложителя посочени в Указанията за участие към настоящата покана.

3. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора и същата представлява задължителен договор помежду ни, валиден до изтичане срока за валидността на офертата ни.

4. Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Приложение №4
Проект!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

№...../.....2019 г.

Днес, ...2019 година в местност «Вълча поляна» на основание чл. 82, ал.2 от ЗОП, се сключи настоящият договор между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО“**, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян, със седалище и адрес на управление: 4571 с.Фотиново, м. „Вълча поляна“ обл. Пазарджик, ЕИК по Булстат: 2016195800263, дан.№ BG 201619580, представлявано и управлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов (Директор) и Недялка Руменова Юмет (Главен счетоводител), наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„.....“**, ЕИК....., със седалище и адрес на управление гр....., общ....., обл....., ул. „.....“ №....., представлявано от ..... – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** като страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Предмет на настоящия договор е: **„Осъществяване на строителен надзор в процеса извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка“ – м. „Балабанлий“ – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“.**

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Стойността на договора за осъществяване на строителен надзор е ..... лв. без ДДС /...../ без ДДС.

(2) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.....

/инж. Пламен Джиханов/

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

/..... /

Чл. 3. Плащането на цената по настоящия договор се извършва на части:

Чл. 3.1.1 Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет) от цената по договора, съгласно чл.2, дължимо в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на подписване на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.

(*) Възможността за авансово плащане, както и максималния размер, ще се посочват от възложителя в поканата по чл.82, ал.2 от ЗОП за всеки конкретен договор.

(**) За всеки конкретен договор възложителят може да изиска гаранция, която обезпечава размера авансово предоставените средства. Гаранцията за авансово плащане ще се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Чл.3.1.2 Междинни плащания в общ размер до 60 % (шестдесет процента) от цената по договора съгласно чл. 2, се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с приемно-предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по договора и изпълнителя на СМР или от конкретно оправомощени правоспособни лица.

Чл.3.1.2.1 Извършените СМР се приемат с подписване на приемно-предавателен протокол за установяване на действително извършените работи.

Чл.3.1.2.2 Всяко междинно плащане се извършва в срок от ..... (словом.....) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи: приемно-предавателен протокол и оригинална фактура.

Чл.3.1.2.3 От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс, съгласно чл.3.1.1.

Чл.3.1.3 Окончателно плащане се извършва в срок до ..... (словом.....) дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.

Чл.3.1.4 Преди извършване на плащането по чл.3.1.3, страните подписват приемо-предавателен протокол, с който удостоверят цялостното изпълнение и приемане на на извършената услуга.

Чл.3.2 Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в чл.2.

Чл. 3.3 Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN .....; BIC.....; банка:..... град /клон/офис:.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.....

/инж. Пламен Джиханов/

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

Чл. 3.3 Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN .....; BIC.....; банка:..... град /клон/офис:.....

(*) В случайте на чл.66, ал.4-8 от ЗОП, в договора се посочва банкова сметка на подизпълнителя и задължението същият да издаде фактура по чл.5.4 за стойността на изпълнената част от предмета на поръчката.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. Срокът за изпълнение на настоящия договор е от датата на сключване на договора до датата на въвеждане в експлоатация на строежа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. Изпълнителят се задължава да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обект: «Извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово"" , в съответствие с одобрения инвестиционен проект/техническите спецификации/техническата оферта/ договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение Договора и въвеждане на обекта в експлоатация, чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части;

Чл.8. (1) Изпълнителят се задължава да съставя цялата документация за обекта съгласно ЗУТ, до приключване на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

(2) Изпълнителят осъществява контрол при съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.9. Изпълнителят дава при необходимост писмени указания за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и взема технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на неговата отговорност.

Чл.10. (1) Изпълнителят се задължава да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност" за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за всеки конкретен строеж за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

(2) Изпълнителят носи отговорност за щети, които са нанесени на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

Чл.11. Изпълнителят се задължава:

11.1. да уведомява Възложителя и Дирекция за национален строителен контрол за нарушаване на строителните правила и нормативи, в тридневен срок от установяване на нарушението.

11.2. да не разгласява по никакъв начин данните, фактите, сведенията и документите, които са му предоставени във връзка със строителството на обекта, както и станалите му известни данни за търговските взаимоотношения между страните.

11.3. да вписва решенията и указанията в заповедната книга на строежа, които са задължителни за всички участници в строителството.

11.4. да изготви и да представи на Възложителя окончателен доклад и технически паспорт, след приключване на ремонтните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните органи по законосъобразното изпълнение на ремонта и по готовността му за въвеждане в експлоатация.

11.5. Контролира и носи отговорност за правилното водене на Заповедната книга на строежа

11.6. В срок до ..... (словом)] дни след издаване на последния документ от специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този Договор Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя всички документи, свързани с извършваните от него дейности по този Договор или са му предоставени във връзка със строителството на Обекта;

11.7. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на Обекта в експлоатация до получаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията на конкретния строеж.

Чл.12. Изпълнителят има право:

12.1. да изисква чрез Възложителя присъствието на проектанта, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи с негов подпис.

12.2. да упражнява правата си в рамките на предоставените му пълномощия.

12.3. да получи възнаграждението си в уговорените срокове, при изпълнение на условията на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. Възложителят упълномощава Изпълнителя да го представлява пред държавните и общински органи по въпросите, свързани с изпълнението на строителството.

Чл.14. Възложителят се задължава да съдейства на Изпълнителя при осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване на строителен надзор, а именно:

14.1. да предостави на Изпълнителя проектната документация и количествените спецификация за обекта, утвърдени съобразно нормативните изисквания.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

14.2. да предостави на Изпълнителя поименен списък с точен адрес и телефон на изпълнителите на строително-монтажните работи.

14.3. да предостави на Изпълнителя договорите и допълнителните споразумения към тях с фирмата, която ще изпълнява строително-монтажните дейности.

Чл.15. Предписанията на Изпълнителя, вписани в заповедната книга на строежа са задължителни за Възложителя и останалите участници в строително монтажните работи.

Чл.16. Възложителят е длъжен:

16.1. да осигурява свободен достъп до строителната площадка по всяко време за упражняване на контрол и състоянието на обекта.

16.3. да заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение в срокове, определени с настоящия договор.

Чл.17. Възложителят има право:

17.1. да извършва по всяко време проверки на Изпълнителя по изпълнение на настоящия договор, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

17.2. да изисква от Изпълнителя информация за етапа на изпълнение на настоящия договор, както и на изпълнение на дейността от страна на Изпълнителя по извършването на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово.

17.3. да ангажира имуществената отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие виновно действие или бездействие на Изпълнителя.

17.4. да получи от Изпълнителя, в два екземпляра, окончателния доклад по т. 11.4.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл.18. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

18.1. с изтичане на срока, за който е сключен;

18.2. по взаимно съгласие между страните;

18.3. при предсрочно прекратяване на лицензa за упражняване на строителен надзор на Изпълнителя;

18.4. при обявяване на ликвидация или изпадане в неплатежоспособност на Изпълнителя;

18.5. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл.19./1/ Изпълнителя носи отговорност за щети, нанесени на Възложителя и причинени от неспазване на техническите правила и нормативи, в сроковете, разписани в действащите нормативни актове, уреждащи ги.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

Чл.20. Договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя при виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на Изпълнителя с всички произтичащи от това законови последици.

Чл.21. Санкции не се предвиждат, когато неизпълнението на този договор е станало в резултат на обективна невъзможност.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този договор, включително адреса си за кореспонденция, да уведоми писмено и незабавно другата страна.

Чл.23. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилага Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове в Република България.

Чл.24. Всички възникнали между страните спорове се решават по пътя на преговори. В случай, че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния съд.

Чл.25. „Обективна невъзможност" по смисъла на този договор е налице, когато реалното изпълнение на договора е неосъществимо, поради практически или правно неопределимо препятствие, настъпването на което не може да бъде вменено във вина на страните; при случайни по произход обстоятелства, т.е. страните не са ги предизвикали, не са могли, нито са били длъжни да предвидят (например пожар); при случайни по произход обстоятелства (форсмажорни обстоятелства), когато страните нямат вина, както и тогава, когато е налице причинна зависимост между обстоятелствата и невъзможността за престиране, т.е. обстоятелството да е препятствие за реално изпълнение (при мобилизация страните не могат да изпълнят договореното); при събитие, вследствие на което е настъпило такова състояние, че от гл.т. на добросъвестността, всички усилия на страните да престират биха били лишени от практически резултат.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор: ....

/ инж. Пламен Джиханов / / ..... /

Главен счетоводител: .....

/ Недялка Юмет /