СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Договор № Д-28-15 от 06.03.2026 г. за достигната цена на обект № 1

Възложител:

Директор на ТП: *** /инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител: *** /М.Каракитукова/

Изпълнител:

Управител на "ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД: *** /Ангел Гюрганин/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка €/мярка	Обща стойност к.3*к.4 € /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 4,5 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
230 а1	2,5	100 бр.	1,50	7,29	10,94	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 з1	1,5	100 бр.	0,90	7,29	6,56	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 м1	0,5	100 бр.	0,30	7,29	2,19	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 1	**4,5**	***х***	***2,70***	***7,29***	***19,69***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
2. Операция: Разнасяне на фиданките						
230 а1	2,5	100 бр.	1,50	9,78	14,67	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 з1	1,5	100 бр.	0,90	9,78	8,80	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 м1	0,5	100 бр.	0,30	9,78	2,93	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 2	**4,5**	***х***	***2,70***	***9,78***	***26,40***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
3. Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. фиданки						
230 а1,з1,м1	4,5	куб.м3	3	14,48	43,44	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 3	**4,5**	***х***	***3,00***	***14,48***	***43,44***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
4. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
230 а1	2,5	бр.	150,00	1,97	295,50	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 з1	1,5	бр.	90,00	1,97	177,30	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 м1	0,5	бр.	30,00	1,97	59,10	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 4	**4,5**	***х***	***270,00***	***1,97***	***531,90***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
5. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
230 а1	2,5	10 бр.	15,00	21,20	318,00	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 з1	1,5	10 бр.	9,00	21,20	190,80	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 м1	0,5	10 бр.	3,00	21,20	63,60	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 5	**4,5**	***х***	***27,00***	***21,20***	***572,40***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
6. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
230 з1	1,3	км	**94,0**	3,82	359,08	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 6	**1,3**	***х***	***94,00***	***3,82***	***359,08***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
7. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход						
230 а1	1,6	км	**5,0**	1,89	9,45	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
230 м1	0,4	км	**5,0**	1,89	9,45	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 7	**2**	***х***	***10,00***	***1,89***	***18,90***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.

***

***

***

8. Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	140,00	1,627	227,78	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко 8	**0**	***x***	***140,00***	***1,627***	***227,78***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
Всичко I	**4,5**	***x***	***x***	***x***	***1799,59***	20.02.26 г. - 20.03.26 г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 72 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - първо						
230 а1	15	100 бр.	9,00	29,65	266,85	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	29,65	213,48	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	29,65	35,58	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
Всичко 1	**29**	***x***	***17,40***	***29,65***	**515,91**	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
2. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора						
230 а1	15	10 бр.	90,00	3,99	359,10	05.06.26 г. - 20.06.26 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	3,99	287,28	05.06.26 г. - 20.06.26 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	3,99	47,88	05.06.26 г. - 20.06.26 г.
Всичко 2	**29**	***x***	***174,00***	***3,99***	**694,26**	05.06.26 г. - 20.06.26 г.
3. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - първо						
229 н	4	10 бр.	19,50	3,02	58,89	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
229 р	8	10 бр.	41,80	3,02	126,24	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
230 ш1	53	10 бр.	284,30	2,97	844,37	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
230 щ1	19	10 бр.	101,80	2,94	299,29	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
230 г2	2	10 бр.	6,20	3,00	18,60	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	3,00	270,00	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	3,00	216,00	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	3,00	36,00	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
Всичко 3	**115**	***x***	***627,60***	***2,98***	**1869,39**	15.05.26 г. - 30.05.26 г.
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - второ						
229 н	4	10 бр.	19,50	3,02	58,89	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
229 р	8	10 бр.	41,80	3,02	126,24	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
230 ш1	53	10 бр.	284,30	2,97	844,37	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
230 щ1	19	10 бр.	101,80	2,94	299,29	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
230 г2	2	10 бр.	6,20	3,00	18,60	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	3,00	270,00	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	3,00	216,00	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	3,00	36,00	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
Всичко 4	**115**	***x***	***627,60***	***2,98***	**1869,39**	15.06.26 г. - 30.06.26 г.
5. Операция: Филизене на тополови фиданки						
230 а1	2,5	10 бр.	15,0	4,99	74,85	01.05.26 г. - 25.05.26 г.
230 з1	1,5	10 бр.	9,0	4,99	44,91	01.05.26 г. - 25.05.26 г.
230м1	0,5	10 бр.	3,0	4,99	14,97	01.05.26 г. - 25.05.26 г.
Всичко 5	**4,5**	***x***	***27,0***	***4,99***	**134,73**	01.05.26 г. - 25.05.26 г.
6. Операция: Направа на чашки за поливане						
229 н	4	10 бр.	19,50	5,74	111,93	при необходимост

***

***

***

229 р	8	10 бр.	41,80	5,74	239,93	при необходимост
230 г2	2	10 бр.	6,20	5,69	35,28	при необходимост
230 а1	15	10 бр.	90,00	5,69	512,10	при необходимост
230 з1	12	10 бр.	72,00	5,69	409,68	при необходимост
230м1	2	10 бр.	12,00	5,69	68,28	при необходимост
Всичко 6	**43**	***x***	***241,50***	***5,70***	**1377,20**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
7. Операция: Поливане на тополова култура - първо поливане						
229 н	4	бр.	195,0	0,66	128,70	при необходимост
229 р	8	бр.	418,0	0,66	275,88	при необходимост
230 г2	2	бр.	62,0	0,66	40,92	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	0,66	594,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	0,66	475,20	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	0,66	79,20	при необходимост
Всичко 7	**43**	***x***	**2415,00**	**0,66**	**1593,90**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
8. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - първо поливане						
230 г2	2	км	4	1,89	7,56	при необходимост
230 а1	15	км	94	1,89	177,66	при необходимост
230 з1	12	км	4	1,89	7,56	при необходимост
230 м1	2	км	4	1,89	7,56	при необходимост
229 р	8	км	6	1,89	11,34	при необходимост
229 н	4	км	6	1,89	11,34	при необходимост
Всичко 8	**43**	***x***	**118,00**	**1,89**	**223,02**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - първо поливане						
230 г2	2	км	8	1,89	15,12	при необходимост
230 а1	15	км	68	1,89	128,52	при необходимост
230 з1	12	км	52	1,89	98,28	при необходимост
230 м1	2	км	8	1,89	15,12	при необходимост
229 р	8	км	32	1,89	60,48	при необходимост
229 н	4	км	16	1,89	30,24	при необходимост
Всичко 9	**43**	***x***	**184,00**	**1,89**	**347,76**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
10. Операция: Поливане на тополова култура - второ поливане						
229 н	4	бр.	195,0	0,66	128,70	при необходимост
229 р	8	бр.	418,0	0,66	275,88	при необходимост
230 г2	2	бр.	62,0	0,66	40,92	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	0,66	594,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	0,66	475,20	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	0,66	79,20	при необходимост
Всичко 10	**43**	***x***	**2415,00**	**0,66**	**1593,90**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
11. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - второ поливане						
230 г2	2	км	4	1,89	7,56	при необходимост
230 а1	15	км	94	1,89	177,66	при необходимост
230 з1	12	км	4	1,89	7,56	при необходимост
230 м1	2	км	4	1,89	7,56	при необходимост
229 р	8	км	6	1,89	11,34	при необходимост

*** *** ***

229 н	4	км	6	1,89	11,34	при необходимост
Всичко 11	**43**	***x***	**118,00**	**1,89**	**223,02**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - второ поливане						
230 г2	2	км	8	1,89	15,12	при необходимост
230 а1	15	км	68	1,89	128,52	при необходимост
230 з1	12	км	52	1,89	98,28	при необходимост
230 м1	2	км	8	1,89	15,12	при необходимост
229 р	8	км	32	1,89	60,48	при необходимост
229 н	4	км	16	1,89	30,24	при необходимост
Всичко 12	**43**	***x***	**184,00**	**1,89**	**347,76**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
13. Операция: Поливане на тополова култура - трето поливане						
229 н	4	бр.	195,0	0,66	128,70	при необходимост
229 р	8	бр.	418,0	0,66	275,88	при необходимост
230 г2	2	бр.	62,0	0,66	40,92	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	0,66	594,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	0,66	475,20	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	0,66	79,20	при необходимост
Всичко 13	**43**	***x***	**2415,00**	**0,66**	**1593,90**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
14. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - трето поливане						
230 г2	2	км	4	1,89	7,56	при необходимост
230 а1	15	км	94	1,89	177,66	при необходимост
230 з1	12	км	4	1,89	7,56	при необходимост
230 м1	2	км	4	1,89	7,56	при необходимост
229 р	8	км	6	1,89	11,34	при необходимост
229 н	4	км	6	1,89	11,34	при необходимост
Всичко 14	**43**	***x***	**118,00**	**1,89**	**223,02**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
15. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - трето поливане						
230 г2	2	км	8	1,89	15,12	при необходимост
230 а1	15	км	68	1,89	128,52	при необходимост
230 з1	12	км	52	1,89	98,28	при необходимост
230 м1	2	км	8	1,89	15,12	при необходимост
229 р	8	км	32	1,89	60,48	при необходимост
229 н	4	км	16	1,89	30,24	при необходимост
Всичко 15	**43**	***x***	**184,00**	**1,89**	**347,76**	15.07.26 г. - 15.09.26 г.
16. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - първо						
229 н	4	дка	4	13,80	55,20	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
229 р	8	дка	8	13,80	110,40	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 г2	2	дка	2	13,80	27,60	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 а1	15	дка	15	13,80	207,00	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 з1	12	дка	12	13,80	165,60	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 м1	2	дка	2	13,80	27,60	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
Всичко 16	**43**	***x***	**43,00**	**13,80**	**593,40**	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
17.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - първо дисковане						
229 н	4	км	6	1,89	11,34	15.10.26 г. - 15.11.26 г.

***

***

***

229 р	8	км	6	1,89	11,34	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 г2	2	км	4	1,89	7,56	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 а1	15	км	94	1,89	177,66	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 з1	12	км	4	1,89	7,56	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
230 м1	2	км	4	1,89	7,56	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
Всичко 17	**43**	***x***	**118**	**1,89**	**223,02**	15.10.26 г. - 15.11.26 г.
Всичко II	**72**	***x***	***x***	***x***	***13771,34***	*01.05.26 г. - 15.11.26 г.*
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ -38,5 дка						
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см						
229 н	4	10 бр.	19,50	9,47	184,67	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
229 р	8	10 бр.	41,80	9,47	395,85	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
230 г2	2	10 бр.	6,20	9,39	58,22	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
230 а1	12,5	10 бр.	75,00	9,39	704,25	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
230 з1	10,5	10 бр.	63,00	9,39	591,57	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
230 м1	1,5	10 бр.	9,00	9,39	84,51	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
Всичко 1	**38,5**	***x***	**214,50**	**9,41**	**2019,07**	01.03.26 г. - 31.03.26 г.
Всичко III	***38,50***	***x***	***x***	***x***	***2019,07***	15.04.26 г. - 30.04.26 г.
ОБЩО за обект № 1 - 2026 г.					**17590,00**	*20.02.26 г. - 15.11.26 г.*

Изготвил:

*** /В. Саксанова/

***

***

* Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679