Одобрил:
Директор ТП ДГС:
/инж.М. Майсев/

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КИРКОВО

Съгласувал:
Директор РДГ-ЮЦ
/инж.Б. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цените на обект № 2 в ДГС "Кирково" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018г.

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или място чрез карта	Вид, марка по ВТН	Количество	Норма време по ВТН	Коригиращ коефициент по ВТН	Коригиращ коефициент по ВТН	Ред.-ценова к.6х.к.7 или к.8х.к.7 лв.	Заплата по разценка к.9х.дк.5 лв.	Допълнително за прекъснато време к.10х.т.10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х.19,6+2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуска - к.14*1,015*8*5,07*1,06 лв.	ЗОМ к.6х.к.6 или к.8х.к.8 .170	Срок за изпълнение (човекодни)	Брой работещи лица к.16 : к.17	Стойност на материалите, ако има такива лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за организ., ликв. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22 +к.23 лв.	На 1 дка лв. к.25:к.2	На 1 куб.м дърва лв. к.25:к.3	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРИ																										
1.Операция:Ямово на трап и съхранение на фидания																										
457.б	8	0777	1006р.	4,89	0,73	1,00	0,73	2,24	10,96	1,10	12,05	2,37	14,42	1,13	0,02	3	0,02	0,33	484,00	0,11	24,94	49,87	574,80	71,85	117,55	01.03.-30.09.2018г.
458.а	0,05	0777	1006р	0,04	0,73	1,00	0,73	2,24	0,09	0,01	0,10	0,02	0,12	0,01	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,15	2,98	2,72	01.03.-30.09.2018г.
Всичко 1:	8,1	x	x	4,93	x	x	x	x	11,05	1,10	12,15	2,38	14,54	1,14	0,02	1,00	0,02	0,33	484,00	0,11	24,94	49,89	574,95	74,83	121,25	
2.Операция:Механизирано изкопаване на дупки																										
457.б	8	тр	Брой	489			0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1393,65	174,21	2,85	01.03.-30.09.2018г.
458.а	0,05	тр	Брой	4			0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	228,00	2,85	01.03.-30.09.2018г.
Всичко 2:	8,1	x	x	493	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1405,05	402,21	5,70	
3. Операция: Садене на телешки фидания в дупки 70/70/70 см																										
457.б	8	0793	106р	48,9	3,63	1,00	3,63	11,14	544,95	54,49	599,44	117,61	717,05	56,01	1,04	1	1,04	16,55	61,52	0,00	39,75	79,49	970,17	121,27	19,84	01.03.-30.03.2018г.
458.а	0,05	0793	106р	0,4	3,63	1,00	3,63	11,14	4,46	0,45	4,90	0,96	5,87	0,46	0,01	1	0,01	0,13	0,00	0,00	0,00	0,65	7,96	147,15	18,39	01.03.-30.03.2018г.
Всичко 3:	8,1	x	x	49,3	x	x	x	x	549,40	54,94	604,34	118,57	722,92	56,47	1,05	2,00	1,05	16,68	61,52	0,00	40,05	80,09	978,13	268,42	38,23	
Всичко 1:	*8,1*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*568,45*	*56,05*	*616,50*	*120,96*	*737,45*	*57,61*	*1,07*	*5,00*	*1,07*	*1421,86*	*545,51*	*0,11*	*64,99*	*129,98*	*2957,52*	x	x	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																										
1. Операция:Ръчно плевене и окопаване около фидания- първо																										
457.б	15	0858	1006р.	10,01	2,09	1,00	2,97	9,12	91,22	9,33	100,40	19,70	120,10	9,38	0,17	1	0,17	2,74	15,32	0,91	6,91	13,82	169,18	11,28	16,90	01.05.-30.05.2018г.
458.а	4,5	0858	1006р	5	2,97	1,00	2,97	9,12	45,59	4,56	50,15	9,84	59,99	4,69	0,09	1	0,09	1,37	0,00	0,46	3,07	6,14	75,79	16,82	15,14	01.05.-30.05.2018г.
Всичко 1:	19,5	x	x	15,0	x	x	x	x	136,26	13,89	150,55	29,54	180,08	14,07	0,26	2,00	0,26	4,11	15,32	1,37	9,98	19,96	244,98	28,10	32,04	
2.Операция:Ръчно плевене и окопаване около фидания- второ																										
457.б	15	0859	1006р.	10,01	2,47	1,00	2,47	7,58	75,90	7,59	83,50	16,38	99,88	7,80	0,15	1	0,15	2,28	12,74	0,76	5,74	11,49	140,69	9,38	14,06	01.09.-30.09.2018г.
458.а	4,5	0859	1006р	5	2,47	1,00	2,47	7,58	37,91	3,79	41,71	5,18	49,89	3,90	0,07	1	0,07	1,14	0,00	0,38	2,55	5,10	62,96	13,99	12,59	01.09.-30.09.2018г.
Всичко 2:	19,5	x	x	15,0	x	x	x	x	213,82	11,38	125,20	24,56	149,77	11,70	0,22	2,00	0,22	3,41	12,74	1,14	8,30	16,59	203,65	23,37	26,65	
3.Операция:Попълване на културе с пресаждане повече 5 пъти																										
457.б	75	0907	106р	500,5	0,5	1,00	0,50	1,54	769,27	76,93	845,99	165,31	1010,90	78,97	1,47	1	1,47	23,05	328,99	7,68	58,15	116,29	1434,04	18,99	2,85	след зимата до 15.09.2018г.
458.а	22,5	0907	106р	250	0,5	1,00	0,50	1,54	383,75	38,38	422,13	82,82	504,95	39,45	0,74	1	0,74	11,51	0,00	3,84	25,82	51,65	637,21	28,32	2,55	след зимата до 15.09.2018г.
Всичко 3:	97,5	x	x	750,50	x	x	x	x	1153,02	115,30	1267,22	248,60	1515,85	118,41	2,21	2,00	2,21	34,56	328,99	11,51	83,97	167,94	2051,25	47,31	5,39	
4.Операция:Пръскане на фидания с прибиращ пръскачка под. приготвяне на разтвора-2 пъти																										
457.б	30	0914	1006р.	29,02	0,3	1,00	0,30	0,92	26,44	1,84	28,28	5,98	34,26	1,90	0,04	3	0,04	0,55	3,16	0,18	1,40	2,79	34,38	1,14	1,91	след зимата до 30.09.2018г.
458.а	9	0914	1006р	10	0,3	1,00	0,30	0,92	9,21	0,92	10,13	1,99	12,12	0,95	0,02	1	0,02	0,28	0,00	0,09	0,67	1,34	15,29	1,70	1,53	след зимата до 30.09.2018г.
Всичко 4:	39,0	x	x	30,0	x	x	x	x	77,65	2,76	38,43	5,97	46,38	2,84	0,05	2,00	0,05	0,83	3,16	0,28	2,01	4,03	49,47	2,84	3,34	
5.Операция:Кастрене на клони до 4 м, диаметър на оказтрия клон до 5 см																										
457.б	15	0895	106р.	51,2	0,54	1,00	0,54	2,89	147,75	14,78	162,53	31,89	194,42	15,19	0,29	3	0,28	4,43	32,57	1,48	11,57	23,14	282,80	18,85	5,52	след зимата до 30.04.2018г.
458.а	4,5	0895	106р	49,6	0,54	1,00	0,54	2,89	143,34	14,33	157,45	30,89	188,34	14,71	0,27	1	0,27	4,29	0,00	1,43	9,63	19,26	237,67	52,82	4,79	след зимата до 30.04.2018г.
Всичко 5:	19,5	x	x	100,8	x	x	x	x	290,89	29,09	319,98	62,78	382,76	29,90	0,56	2,00	0,56	8,73	32,57	2,91	21,20	42,41	520,47	71,67	10,32	

6.Операция:Намаляване на отворите с овощарски зъбчати до 5 м. лозичетър на скоростни ключи до 3 см.																								
457.б	15	0899	106р	51,2	0,2	1,00	0,20	0,61	31,44	3,14	34,58	6,78	41,37	3,53	0,06	1	0,06	0,94	6,93	0,31	2,46	4,92	68,17	4,01	1,18	след зимния до 30.04.2018г.
458.д	4,5	0899	106р	49,6	0,2	1,00	0,20	0,60	30,45	3,05	33,50	6,57	50,07	3,33	0,06	1	0,06	0,91	6,60	0,30	2,08	4,16	58,57	11,24	1,05	след зимния до 30.04.2018г.
Всичко 6	19,5	x	x	100,8	x	x	x	x	61,89	6,19	68,08	13,36	91,44	6,86	0,12	2,00	0,12	1,86	6,93	0,62	4,54	9,08	118,74	15,25	2,19	
7.Операция:Фиданки на глогове																										
457.б	15	0908	106р	48,9	0,5	1,00	0,50	1,54	75,06	7,51	82,57	16,20	98,77	7,72	0,14	1	0,14	2,25	8,47	0,75	5,47	10,95	154,38	8,96	2,75	01.05.-30.05.2018 г
458.д	4,5	0908	106р	0,4	0,5	1,00	0,50	1,54	0,61	0,06	0,68	0,13	0,81	0,06	0,00	1	0,00	0,02	0,00	0,01	0,04	0,08	1,02	0,23	2,55	01.05.-30.05.2018 г
Всичко 7	19,5	x	x	49,3	x	x	x	x	75,68	7,57	83,24	16,33	99,58	7,78	0,15	2,00	0,15	2,27	8,47	0,76	5,52	11,03	155,40	9,19	5,30	
8.Операция:Вирсинина на фидиши включително приготвяне на разтвора																										
457.б	15	0903	106р	100,1	0,4	1,00	0,40	1,23	122,92	12,29	135,22	26,53	161,74	12,64	0,24	1	0,24	3,69	20,64	1,23	9,50	18,61	227,85	13,19	2,28	01.05.-30.05.2018 г
458.д	4,5	0903	106р	50	0,4	1,00	0,40	1,23	61,40	6,14	67,54	13,25	80,79	6,31	0,12	1	0,12	1,84	0,00	0,61	4,13	8,26	101,95	22,66	2,04	01.05.-30.05.2018 г
Всичко 8	19,5	x	x	150,1	x	x	x	x	184,32	18,43	202,76	39,78	242,54	18,95	0,36	2,00	0,36	5,53	20,64	1,84	13,44	26,87	329,80	35,85	4,32	
Всичко II	*253,5*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*2643,72*	*264,35*	*2242,64*	*448,95*	*2688,32*	*210,01*	*3,91*	*16,00*	*3,91*	*63,29*	*328,77*	*29,43*	*148,92*	*297,84*	*3655,65*	*x*	*x*	
ОБЩО:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2603,58**	**260,36**	**2863,93**	**561,90**	**3425,84**	**267,62**	**4,99**	**21,00**	**4,99**	**1483,16**	**774,39**	**28,54**	**213,91**	**427,82**	**6613,18**			

Изготвил:
/С.Русинов/
Телефон за контакти:

Проверил:
/инж.Ц.Чакъров/зам.директор на ДГС/

Съгласувал:
1. /инж.С.Тагеров-ст.лесничей/
2 /В.Стоянов-ст.лесничей/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова /
Експерт СТТ:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /