ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Хисар"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към Споразумение № 2 към Договор № 32 от 12.03.2020 г. за достигната цена на обект № 3 "ГСУ Старосел"

в ТП ДГС "Хисар" за изпълнение на лесокултурни дейности

Възложител:

Директор на ТП: Д. Иванов

Изпълнител:

Управител на "Румекс" ООД:

Гл.счетоводител: Р. Желязков

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 14 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
106 е3	2	100бр	12,00	0,54	6,47	**10.03.20г.-25.03.20г.**
152 и1	2	100бр	12,00	0,53	6,35	**10.03.20г.-25.03.20г.**
151е2	10	100бр	66,00	0,52	34,16	**10.03.20г.-25.03.20г.**
Всичко 1	**14**	***х***	***90,00***	***0,52***	***46,98***	***10.03.20г.-25.03.20г.***
2. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел 12/25						
106 е3	2	100бр	12,00	7,11	85,33	**10.03.20г.-25.03.20г.**
152 и1	2	100бр	12,00	6,99	83,91	**10.03.20г.-25.03.20г.**
151е2	10	100бр	66,00	6,54	431,60	**10.03.20г.-25.03.20г.**
Всичко 2	**14**	***х***	***90,00***	***6,68***	***600,83***	***10.03.20г.-25.03.20г.***
3. Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система						
106 е3	2	100бр	12,00	25,77	309,20	**10.03.20г.-25.03.20г.**
152 и1	2	100бр	12,00	25,33	303,93	**10.03.20г.-25.03.20г.**
151е2	10	100бр	66,00	23,67	1562,05	**10.03.20г.-25.03.20г.**
Всичко 3	**14**	***х***	***90,00***	***24,17***	***2175,18***	***10.03.20г.-25.03.20г.***
4. Операция: Транспорт на фиданките						
277 п, кв. 5	36	км	96,00	1,27	121,93	**10.03.20г.-25.03.20г.**
303 "е"	32	км	70,00	1,27	88,90	**10.03.20г.-25.03.20г.**
Всичко 4	**68**	***х***	***166,00***	***1,27***	***210,83***	***10.03.20г.-25.03.20г.***
5. Операция: Материални разходи на моторен свредел						
106 е3	2	100бр	12,00	5,70	43,44	**10.03.20г.-25.03.20г.**
152 и1	2	100бр	12,00	5,70	43,44	**10.03.20г.-25.03.20г.**
151е2	10	100бр	66,00	5,70	238,90	**10.03.20г.-25.03.20г.**
Всичко 5	**14**	***х***	***90,00***	***3,62***	***325,77***	***10.03.20г.-25.03.20г.***
Всичко I	***90***	***х***	***х***	***х***	***3359,59***	***10.03.20г.-25.03.20г.***

Възложител:
Директор на ТП:

Изпълнител:
Управител на
"Румекс" ООД:

Гл.счетоводител:

Р. Желязков

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУ						***ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ- 128 дка***
1. Операция: Ръчно плевене и разрохване в тераси, дъб - 1-во						
106 е3	7	100лм	31,50	19,81	624,14	**25.04.20г.-25.05.20г.**
152 и1	7	100лм	31,50	20,27	638,43	**25.04.20г.-25.05.20г.**
151е2	43	100лм	142,00	17,45	2478,58	**01.05.20г.-31.05.20г.**
Всичко 1	**57**	***х***	***205,00***	***57,54***	***3741,15***	***25.04.20г.-31.05.20г.***
2. Операция: Ръчно плевене и разрохване в тераси, дъб- следващо						
106 е3	7	100лм	31,50	19,81	624,14	**10.10.20г.-10.11.20г.**
152 и1	7	100лм	31,50	20,27	638,43	**10.10.20г.-10.11.20г.**
Всичко 2	**14**	***х***	***63,00***	***40,08***	***1262,57***	***10.10.20г.-10.11.20г.***
3. Операция: Почистване с търмък на паднала листна маса от терасите преди отглеждане на дъбова култура, създадена чрез сеене на жълъд						
151е2	43	дка	11,00	28,44	312,84	**01.05.20г.-31.05.20г.**
Всичко 3	**43**	***х***	***11,00***	***28,44***	**312,84**	***01.05.20г.-31.05.20г.***
4. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
106 е3	7	100бр	42,00	1,91	80,21	**при необходимост**
152 и1	7	100бр	42,00	1,87	78,47	**при необходимост**
151е2	43	100бр	283,80	1,68	477,53	**при необходимост**
Всичко 4	**57**	***х***	***367,80***	***5,46***	***636,21***	***при необходимост***
5. Операция: Изсичане на издънки с мот. храсторез със dср до 3 см и наклон на терена до 15°						
106 е3	7	дка	2,00	23,02	46,05	**при необходимост**
152 и1	7	дка	1,00	22,67	22,67	**при необходимост**
151е2	43	дка	1,00	20,22	20,22	**при необходимост**
Всичко 5	**57**	***х***	***4,00***	***65,92***	***88,94***	**при необходимост**
Всичко II	**128**	***х***	***х***	***х***	***6041,71***	***при необходимост***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ- 3 дка						
1. Операция: Изсичане на издънки с мот. храсторез със dср до 3 см						
106 д2	3	дка	2,00	21,54	43,08	**01.07.20г.-31.07.20г.**
Всичко 1	**3**	***х***	**2,00**	***21,54***	**43,08**	***01.07.20г.-31.07.20г.***
2. Операция: Материални разходи мот. храсторез и др.						
106 д2	**3**	дка	2,00	1,87	3,73	**01.07.20г.-31.07.20г.**
Всичко 2	**3**	***х***	**2,00**	***1,87***	**3,73**	***01.07.20г.-31.07.20г.***
Всичко III	**3**	***х***	***х***	***х***	***46,82***	***01.07.20г.-31.07.20г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ						
1. Операция: Ремонт на триредова ограда от бодлива тел						
106 е3	7	лм	300,00	1,16	347,97	**при необходимост**
152 и1	7	лм	300,00	1,12	336,34	**при необходимост**
151е2	43	лм	1000,00	1,10	1101,77	**при необходимост**
Всичко 1	57	**х**	**1600,00**	**1,12**	**1786,07**	***при необходимост***

Възложител:
Директор на ТП:

Изпълнител:
Управител на
"Румекс" ООД:
Р. Желязков

Гл.счетоводител:

2. Операция: Ръчно товар				ли ритловици		
106 е3	7	прм3		6,21	9,32	**при необходимост**
152 и1	7	прм3	1,50	6,09	9,14	**при необходимост**
151е2	43	прм3	5,00	6,03	30,17	**при необходимост**
Всичко 2		**х**	**8,00**	**6,08**	**48,63**	***при необходимост***
3. Операция: Ръчно разтоварване на мертеци или ритловици						
106 е3	7	прм3	1,50	2,88	4,32	**при необходимост**
152 и1	7	прм3	1,50	2,83	4,24	**при необходимост**
151е2	43	прм3	5,00	2,80	13,99	**при необходимост**
Всичко 3		**х**	**8,00**	**2,82**	**22,55**	***при необходимост***
4. Операция: Транспорт на дървен материал						
106 е3-152 и1		км	60,00	1,27	76,20	**при необходимост**
151е2		км	46,00	1,27	58,42	**при необходимост**
Всичко 4		**х**	**106,00**	**1,27**	**134,63**	***при необходимост***
Всичко IV		***х***			**1991,88**	***при необходимост***
ОБЩО за обект № 3 - 2020 г.					**11440,00**	***10.03.20г.-10.11.20г.***

Изготвил:

/инж. В. Саксанова/

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679