ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към Договор № ..12..... от 10.02.....2021 г. за достигната цена на обект № 3
в ТП ДГС "Хисар" за изпълнение на лесокултурни дейности

Възложител:
Директор на ТП: инж. Д. Иванов/

Изпълнител:
Управител на
"Ибър - СТ"ЕООД:

Гл.счетоводител: /М. Каракитукова/ /Стоян Ачев/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 10 дка						
1.Операция: Временно съхраняване на фиданки						
277 в	3	100бр	1,20	12,01	14,42	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	100бр	0,50	7,58	3,79	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	100бр	2,40	11,91	28,59	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 1	**10**	***х***	***4,10***	***11,41***	***46,80***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
2.Операция: Разнасяне на фиданките						
277 в	3	100бр	1,20	10,74	12,89	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	100бр	0,50	10,24	5,12	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	100бр	2,40	10,66	25,58	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 2	**10**	***х***	***4,10***	***10,63***	***43,59***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
3.Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. Фиданки						
277 в	3	куб.м3	4,00	16,61	66,46	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	куб.м3	2,00	15,62	31,25	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	куб.м3	6,00	16,48	98,86	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 3	**10**	***х***	***12,00***	***16,38***	***196,57***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
4.Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
277 в	3	бр	120,00	3,21	384,90	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	бр	50,00	3,21	160,37	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	бр	240,00	3,21	769,79	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 4	**10**	***х***	***410,00***	***3,21***	***1315,06***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
5.Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
277 в	3	10бр	12,0	30,23	362,79	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	10бр	5,0	21,89	109,47	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	10бр	24,0	30,34	728,22	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 5	**10**	***х***	***41,00***	***29,28***	***1200,48***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
6.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
277 в	3	км	55,0	4,58	252,01	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	км	20,0	4,58	91,64	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	км	45,0	4,58	206,19	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 6	**10**	***х***	***120,00***	***4,58***	***549,85***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
7.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - верижна						
277 в	3	км	**1,0**	4,58	4,58	20.02.21г.-01.03.21г.
384-1	1	км	**5,0**	4,58	22,91	20.02.21г.-01.03.21г.
386 д	6	км	**5,0**	4,58	22,91	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 7	**10**	***х***	***11,00***	***4,58***	***50,40***	**20.02.21г.-01.03.21г.**

Възложител:

Директор на ТП: инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител: /М. Каракитукова/

Изпълнител:

Управител на

"Ибър - СТ"ЕООД: /Стоян Ачев/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
8.Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	140,00	1,65	230,94	20.02.21г.-01.03.21г.
Всичко 8	**0**	***x***	***140,00***	***1,65***	***230,94***	**20.02.21г.-01.03.21г.**
Всичко I	**10**	***x***	***x***	***x***	***3633,69***	***20.02.21г.-01.03.21г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 174 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка- първо						
277 в	6	100бр	2,40	56,27	135,04	01.05.21г.-30.05.21г.
384-1	12	100бр	6,00	31,96	191,79	01.05.21г.-30.05.21г.
386 д	34	100бр	13,60	53,80	731,72	01.05.21г.-30.05.21г.
Всичко 1	**52**	***x***	***22,00***	***48,12***	**1058,55**	**01.05.21г.-30.05.21г.**
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка- второ						
277 в	6	100бр	2,40	46,04	110,50	01.10.21г.-30.10.21г.
384-1	12	100бр	6,00	26,58	159,46	01.10.21г.-30.10.21г.
386 д	34	100бр	13,60	44,02	598,74	01.10.21г.-30.10.21г.
Всичко 2	**52**	***x***	***22,00***	***39,49***	**868,69**	**01.10.21г.-30.10.21г.**
3. Операция: Варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора						
277 в	6	10бр	24,0	4,38	105,13	25.05.21г.-10.06.21г.
384-1	12	10бр	60,0	4,18	250,73	25.05.21г.-10.06.21г.
386 д	34	10бр	136,0	4,35	592,01	25.05.21г.-10.06.21г.
Всичко 3	**52**	***x***	***220,00***	***4,31***	**947,87**	***25.05.21г.-10.06.21г.***
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура-първо						
277 в	6	10бр	24,0	3,29	78,96	25.05.21г.-30.05.21г.
384-1	12	10бр	60,0	3,14	188,60	25.05.21г.-30.05.21г.
386 д	34	10бр	136,0	3,26	443,69	25.05.21г.-30.05.21г.
Всичко 4	**52**	***x***	***220,00***	***3,23***	**711,25**	**25.05.21г.-30.05.21г.**
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура-второ						
277 в	6	10бр	24,0	3,29	78,96	25.06.21г.-30.06.21г.
384-1	12	10бр	60,0	3,14	188,60	25.06.21г.-30.06.21г.
386 д	34	10бр	136,0	3,26	443,69	25.06.21г.-30.06.21г.
Всичко 5	**52**	***x***	***220,00***	***3,23***	**711,25**	**25.06.21г.-30.06.21г.**
6. Операция: Филизене на тополови фиданки						
277 в	3	10бр	12,0	5,47	65,65	01.06.21г.-15.06.21г.
384-1	1	10бр	5,0	5,22	26,12	01.06.21г.-15.06.21г.
386 д	6	10бр	24,0	5,44	130,64	01.06.21г.-15.06.21г.
Всичко 6	**10**	***x***	***41,00***	***5,42***	**222,41**	**01.06.21г.-15.06.21г.**
7. Операция: Направа на чашки за поливане						
277 в	6	10бр	24,0	6,76	162,32	при необходимост
384-1	12	10бр	60,0	6,13	367,85	при необходимост
386 д	34	10бр	136,0	6,15	836,29	при необходимост
Всичко 7	**52**	***x***	***220,00***	***6,21***	**1366,45**	**при необходимост**
8. Операция: Поливане на тополова култура-първо						
277 в	6	бр	240,0	0,92	219,94	при необходимост
384-1	12	бр	600,0	0,92	549,85	при необходимост

Възложител:

Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител /М. Карагеоргова/

Изпълнител:

Управител на

"Ибър - СТ"ЕООД:

/Стоян Ачев/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
386 д	34	бр	1360,0	0,92	1246,33	при необходимост
Всичко 8	**52**	*x*	**2200,00**	**0,92**	**2016,12**	***при необходимост***
9. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колесна до обекта -първо						
277 в	6	км	**56**	2,29	128,30	при необходимост
384-1	12	км	**25**	2,29	57,28	при необходимост
386 д	34	км	**50**	2,29	114,55	при необходимост
Всичко 9	**52**	*x*	**131,00**	**2,29**	**300,13**	**при необходимост**
10. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект -първо						
277 в	6	км	**9**	2,29	20,62	при необходимост
384-1	12	км	**2,8**	2,29	6,41	при необходимост
386 д	34	км	**160**	2,29	366,57	при необходимост
Всичко 10	**52**	*x*	**171,80**	**2,29**	**393,60**	**при необходимост**
11. Операция: Поливане на тополова култура-второ						
277 в	6	бр	240,0	0,92	219,94	при необходимост
384-1	12	бр	600,0	0,92	549,85	при необходимост
386 д	34	бр	1360,0	0,92	1246,33	при необходимост
Всичко 11	**52**	*x*	**2200,00**	**0,92**	**2016,12**	**при необходимост**
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колесна до обекта -второ						
277 в	6	км	**56**	2,29	128,30	при необходимост
384-1	12	км	**25**	2,29	57,28	при необходимост
386 д	34	км	**50**	2,29	114,55	при необходимост
Всичко 12	**52**	*x*	**131,00**	**2,29**	**300,13**	**при необходимост**
13. Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника - колесна: водоем- обект -второ						
277 в	6	км	**9**	2,29	20,62	при необходимост
384-1	12	км	**2,8**	2,29	6,41	при необходимост
386 д	34	км	**160**	2,29	366,57	при необходимост
Всичко 13	**52**	*x*	**171,80**	**2,29**	**393,60**	**при необходимост**
Всичко II	**156**	*x*	*x*	*x*	***11306,17***	***01.05.21г.-30.10.21г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ						
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см						
277 в	3	10бр	**12,00**	8,61	103,26	01.03.21г.-20.03.21г.
277 в	6	10бр	**24,00**	8,61	206,52	01.03.21г.-20.03.21г.
384-1	11	10бр	**55,00**	8,32	457,66	01.03.21г.-20.03.21г.
386 д	28	10бр	**112,00**	8,54	956,59	01.03.21г.-20.03.21г.
Всичко 1	**48**	*x*	**203,00**	**8,49**	**1724,04**	**01.03.21г.-20.03.21г.**
2. Операция: Кастрене на тополи с d 3 - 6 см						
277 в	3	10бр	12,00	9,92	119,10	01.03.21г.-20.03.21г.
Всичко 2	**3**	*x*	**12**	**9,92**	**119,10**	**01.03.21г.-20.03.21г.**
Всичко III	***51,00***	*x*	*x*	*x*	***1843,14***	***01.03.21г.-20.03.21г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ДИСКОВАНЕ НА ТОПОЛОВИ МЕЖДУРЕДИЯ						
1. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано в двете посоки-първо						
277 в	15	дка	15	18,33	274,93	01.05.21г.-10.05.21г.
384-1	12	дка	12	18,33	219,94	01.05.21г.-10.05.21г.
386 д	29	дка	29	18,33	531,52	01.05.21г.-10.05.21г.

Възложител:

Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Изпълнител:

Управител на
"Ибър - СТ"ЕООД:

Гл.счетоводител: /М. Карагиозова/ /Стоян Ачев/

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
Всичко 1	**56**	***x***	**56,00**	**18,33**	**1026,39**	**01.05.21г.-10.05.21г.**
2. Операция: Дискование -еднопосочно - първо						
386 д	5	дка	5	9,16	45,82	01.05.21г.-10.05.21г.
Всичко 2	**5**	***x***	**5**	**9,16**	**45,82**	**01.05.21г.-10.05.21г.**
3.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - к						01.05.21г.-10.05.21г.
277 в	15	км	56	2,29	128,30	01.05.21г.-10.05.21г.
384-1	12	км	25	2,29	57,28	01.05.21г.-10.05.21г.
386 д	34	км	50	2,29	114,55	**01.05.21г.-10.05.21г.**
Всичко 3	**61**	***x***	**131**	**2,29**	**300,13**	**01.05.21г.-10.05.21г.**
4. Операция: Дискование на междуредията, кръстосано в двете посоки-второ						
277 в	15	дка	15	18,33	274,93	при необходимост
384-1	12	дка	12	18,33	219,94	при необходимост
386 д	29	дка	29	18,33	531,52	при необходимост
Всичко 4	**56**	***x***	**56,00**	**18,33**	**1026,39**	**при необходимост**
5. Операция: Дискование -еднопосочно - второ						
386 д	5	дка	5	9,16	45,82	при необходимост
Всичко 5	**5**	***x***	**5**	**9,16**	**45,82**	**при необходимост**
6.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна-второ						
277 в	15	км	56	2,29	128,30	при необходимост
384-1	12	км	25	2,29	57,28	при необходимост
386 д	34	км	50	2,29	114,55	при необходимост
Всичко 6	**61**	***x***	**131**	**2,29**	**300,13**	**при необходимост**
7. Операция: Дискование на междуредията, кръстосано в двете посоки-трето						
277 в	15	дка	15	18,33	274,93	01.10.21г.-30.10.21г.
384-1	12	дка	12	18,33	219,94	01.10.21г.-30.10.21г.
386 д	29	дка	29	18,33	531,52	01.10.21г.-30.10.21г.
Всичко 7	**56**	***x***	**56,00**	**18,33**	**1026,39**	**01.10.21г.-30.10.21г.**
8. Операция: Дискование -еднопосочно - трето						
386 д	5	дка	5	9,16	45,82	01.10.21г.-30.10.21г.
Всичко 8	**5**	***x***	**5**	**9,16**	**45,82**	**01.10.21г.-30.10.21г.**
9.Операция: Транспорт на едрогабарит-на техника на собствен ход - колесна-трето						
277 в	15	км	56	2,29	128,30	01.10.21г.-30.10.21г.
384-1	12	км	25	2,29	57,28	01.10.21г.-30.10.21г.
386 д	34	км	50	2,29	114,55	01.10.21г.-30.10.21г.
Всичко 9	**61**	***x***	**131**	**2,29**	**300,13**	**01.10.21г.-30.10.21г.**
Всичко IV	**183**	***x***	***x***	***x***	***4117,01***	***01.05.21г.-30.10.21г.***
ОБЩО за обект № 3 - 2021 г.					**20900,00**	***20.02.21г.-30.10.21г.***

Изготвил:

/инж. В. Саксанова/

Данните са заличени на основание Общ регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679