Одобрил:
Директор: ТП
/инж. И.Минчев/

Съгласувал:
Директор: ТП ДГС
/инж. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цените на обект № 1 на ТП ДГС "Кирково" за възлагане на ЛКД по реда

на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горскотеритории - държавни и общинска собственост, и за ползването на държавни и общински горски продукти

Отдел и подотдел от одобрения план	площ, дка	Шифър по ВТН или местен трудов норм	МЕРОПРИЯТИЕ Вид операция	Ед. измер. по ВТН или местен трудов норм	количество	Норма време	Коригиращ Коеф	Коригиращ Норма-време	Разстояние, в км за ЛТ или в.п. в 2.74 лв.	Средства за раб. Умение. лв	Допълнителна за просто-ково време в 10%(10 %)	Брутна работна заплата в.10+в.11 лв	Разходи за осигуровки в 12*19.1 % лв	Средства за заплата и осиг. общо в(12+в13 лв	Отпуски К 16*1.31 01*%*2.74 *(66 лв	ЧРСМ (в5 х в6) общо (в5 х в6) 170	Срок за изпълнение (човеко дни)	Брой работни дни в.16: в17	Стойност на матер-алите, вкл при раб. с ваши-не лв.	Разходи за транс-порт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за орган., ръковод. и контрол не 5% от в(14+в19 +в20) лв	Печалба не 10% от (в14+в19 +в20) лв	Обща стойност лв (в14+в15+ в19+в20+в 21+в22+в2 3)	в.т. ч. ДДС не лв без ДДС в23 х2 лв	вл. ДДС не лв. без ДДС в23 х5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ПОЧВОПОДГОТОВКА				100 дка	700.005					6383.31	638.32	7021.53	1341.11	8362.64	653.27	13.70	1.00	18	191.50	1424.60	63.83	478.42	940.83	18435.89	126.56	23.6347	
	135.0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	570.40			0.00	0.00	60990.40	68.512	15.1391	
МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА				100 дка	456.0																							
	114.0																											
	114																											
			приемо-дар габаритни -проход пробег на платформа	ск	92.0				2.200											202.4	0.0			202.40	-	2.20	01.10.-30.10.17г.
			приемо-дар габаритни -нарязан на платформа	ск	92.0				4.000											368.0	0.0			368.00	-	4.00	01.10.-30.10.17г.
																	1.00							400.00	3.51	40.00	01.10.-30.10.17г.
44-в	114	тх	Мех.почистване на кастри и трани	дка	10.0				40.000															5928.00	52.00	13.000	01.10.-30.10.17г.
44-в	114	тх	Маркиране и удебеляване на зарези- механизирано с резачка 60 см. дълбочина мин. 30 см	100 дм	456.0				13.000								1.00											
РЪЧНА ПОЧВОПОДГОТОВКА				100дка	224.00					6383.31	638.32	7021.53	1341.11	8362.64	653.27	13.70	1.00	18.0	191.50	954.20	63.83	478.42	940.83	11536.69	549.37	35.61	
	21																											
	21																											
44-в	60	0709	Оформяне на зарези с широчина 40-50 см. с мотика	100дм	240.00	4.090	1.1000	4.499	12.327	2958.54	295.85	3254.40	621.59	3875.99	302.78	6.35	1.00	18.00	88.76	395.91	29.6	218.63	436.07	5347.37	89.12	22.28	01.10.-30.10.17г.
44-в	20	0666	маркиране на площта	дка	20.0	1.905	1.00	1.905	5.206	166.12	10.41	134.53	21.88	156.41	10.66	0.23	1.00	18.00	3.12	13.93	1.0	7.67	15.35	188.18	9.41	9.41	01.10.-30.10.17г.
44-в	20	0668	маркиране на зарези ръчно 25 см дълб.	100дм	80.00	9.700	1.485	14.40	39.468	3157.47	315.75	3473.21	663.38	4136.60	323.84	6.78	1.00	18.00	94.72	422.53	31.6	232.69	465.39	5796.65	285.53	71.33	01.10.-30.10.17г.
44-в	20	0668	маркиране на зарези ръчно 25 см дълб.	100дм	80.00	9.700	1.485	14.40	39.468	5.21	0.52	5.73	1.09	6.82	0.53	0.01	1.00	18.00	0.16	0.70	0.1	0.38	0.77	9.41	9.41	9.41	01.10.-30.10.17г.
44-в	1	0666	маркиране на площта	дка	1.0	1.900	1.00	1.900	5.206	5.21	0.52	5.73	1.09	6.82	0.53	0.01	1.00	18.00	0.16	0.70	0.1	0.38	0.77	9.41	9.41	9.41	01.10.-30.10.17г.
44-в	1	0669	маркиране на зарези ръчно 25 см дълб.	100дм	4.00	9.700	1.485	14.40	39.468	157.87	15.79	173.66	33.17	206.83	16.16	0.34	1.00	18.00	4.74	21.13	1.6	11.63	23.27	285.31	285.53	71.33	01.10.-30.10.17г.
										7453.88	713.71	7858.79	1499.50	9350.29	748.32	15.32	1.00	18.00	214.31	1262.29	71.37	525.49	1058.99	13204.96	97.835	32.80	
ЗАЛЕСЯВАНЕ				1000р	605.00																							
	135																											
	135																											
44-в	80	0715	отваряне на ями с моторен чапрен 12/25 куб	1000р	400.00	1.140	1.00	1.140	3.124	1249.44	124.94	1374.38	262.51	1636.89	123.87	2.68	1.00	18.00	37.48	167.14	12.5	92.08	184.15	2258.11	28.23	5.65	01.11.-30.11.17г.
44-в	80	0776	пр очаряването на ф-ли	1000р	400.00	0.070	1.00	0.070	0.192	76.72	7.67	84.39	16.12	100.51	7.63	0.16	1.00	18.00	2.30	10.27	0.8	5.65	11.31	138.66	1.73	0.35	01.11.-30.11.17г.
44-в	80	0788	садене на фиданки, с вертикално зарязване частично 3дб	1000р	400.00	3.540	1.10	3.894	10.670	4267.82	426.78	4694.61	896.67	5591.28	436.78	9.16	1.00	18.00	128.83	572.36	42.7	314.58	629.17	7714.87	96.44	19.29	01.11.-30.11.17г.
44-в	1	0715	отваряне на ями с моторен чапрен 12/25 куб	1000р	5.00	1.140	1.10	1.254	3.436	17.18	1.72	18.90	3.61	22.51	1.76	0.04	1.00	18.00	0.53	2.09	0.2	1.26	2.51	30.81	30.81	6.16	01.11.-30.11.17г.
44-в	1	0776	пр очаряването на ф-ли	1000р	5.00	0.070	1.00	0.070	0.192	0.96	0.10	1.05	0.20	1.26	0.10	0.00	1.00	18.00	0.03	0.13	0.0	0.07	0.14	1.71	1.71	0.35	01.11.-30.11.17г.
44-в	1	0788	садене на фиданки, с вертикално зарязване частично 3дб	1000р	5.00	3.540	1.10	3.894	10.670	53.35	5.33	58.68	11.21	69.89	5.46	0.11	1.00	18.00	1.60	7.15	0.5	3.93	7.86	96.44	96.44	19.29	01.11.-30.11.17г.
44-в.к			транспорт на фиданките от 3дб	км	120.0				2.200	264.00										264.00				264.00	-	2.20	01.11.-30.11.17г.
44-в	54	0735	Прочистване на дебел възъл с мфа	100 кг	7.02	3.860	1.10	4.246	11.034	81.67	8.17	89.84	17.16	107.00	8.36	0.18	1.00	18.00	2.43	18.35	0.8	5.47	10.94	135.04	2.58	19.24	01.11.-30.11.17г.
44-в	54	0774	Сечене в гъсталаци	дка	54.00	8.560	1.10	9.394	25.740	1389.96	138.99	1528.95	292.03	1820.98	142.25	2.98	1.00	18.00	41.39	186.35	13.9	102.45	204.90	2512.51	46.53	46.53	01.11.-30.11.17г.

Отдел и позиция по видовете ел.монтажни номер	позиц. ном.	Шифър по ЕТН или местен труд. норма	МЕРОПРИЯТИЯ Вид ремонти	Ед.мярка по ЕТН или местна труд. норма	количество	Норово време	Корекц. Коеф	Кориг. Норово-време	Рас-ценка в лв. ч. от поз. х Н.в. 2.74 лв.	Средства за раб. Заплати лв.	Допълнение за кресливо-ноемо време к. №х10 %	Брутна работна заплата лв.10+в.11 лв	Разходи за осигуровки в лв.12*19.1 % лв	Средства за механизи-ми общо в32+в33 лв	Отчисления К 16*1.31 01*в*2.74 *1.66 лв	ЧЕМ (в5 х в6) ном (в5 х в8) 170	Срок за изпълнение (човекодни	Брой работници в звено в16 : в17	Стойност на матер-риалите, вклю-чени в раб. с-мата-ма лв	Разходи за транс-порт лв.	Средства за консумативи за здравословни и безопасни условия на труд в лв.	Разходи за органи-зационни и контролни дейности 5% от(в14+в19 +в20) лв	Печалба до 10% от (в14+в19 +в20) лв.	Обща стойност лв (в14+в15+ в19+в20+в 21+в22+в2 3)	ед. цена на лв. без ДДС в23.в2 лв.	ед. цена за мярка без ДДС в23.в5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24	25	26	27
I-и			транспорт на основни от т.05	тон	24.93				2.200	52.80										52.80				52.80	-	2.20	01.11 -30.11.17г.
				лек	810					7372.34	737.22	8109.56	1549.91	9659.37	754.09	15.83	1.00	19.00	221.17	986.54	73.72	543.30	1466.61	13324.19	49.349	16.45	
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРЯ																											
	270																										
4-и	134	0851	I-во отглеждане на културе	100лв	401	2.570	1.10	2.827	7.266	3106.14	310.61	3416.75	652.60	4069.35	317.89	6.67	1.00	18.00	93.18	415.65	31.1	228.91	457.82	5613.87	41.89	14.00	01.04 -30.04 18г
4-и	1	0851	I-во отглеждане на културе	100лв	4	2.570	1.10	2.827	7.266	30.98	3.10	34.08	6.51	40.59	3.17	0.07	1.00	18.00	0.93	4.14	0.3	2.28	4.57	55.99	55.99	14.00	01.09 -30.09 18г
4-и	134	0851	II-во отглеждане на културе	100лв	401	2.57	1.49	3.82	10.457	4193.29	419.33	4612.61	881.01	5493.62	429.15	9.00	1.00	18.00	125.80	561.15	41.9	309.03	618.06	7578.74	56.56	18.90	01.09 -30.09 18г
4-и	1	0851	II-во отглеждане на културе	100лв	4	2.57	1.49	3.82	10.457	41.83	4.18	46.01	8.79	54.80	4.28	0.09	1.00	18.00	1.25	5.60	0.4	3.08	6.17	75.60	75.60	18.90	01.09 -30.09 18г
				лек	2340					1941.88	194.19	2026.06	385.95	2413.84	188.50	3.95	1.00	18.00	932.26	404.30	18.42	135.74	271.48	4344.31	379.84	33.83	
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРЯ																											
	135																										
44-и	134	тя	напрани на отглеж.с три реда бодлива тел	лек	2040.0	0.265	1.10	0.292	0.799	1597.42	159.74	1757.16	335.62	2092.78	163.48	3.43	1.00	18.00	47.92	211.77	16.0	117.72	235.45	2887.10	21.55	1.44	01.10 -30.11.17г.
44-и	1	тя	напрани на отглеж.с три реда бодлива тел	лек	340.0	0.265	1.10	0.292	0.799	191.69	19.17	210.86	40.27	251.13	19.62	0.41	1.00	18.00	5.75	25.65	1.9	14.13	28.25	346.45	346.45	1.44	01.10 -30.11.17г.
44-и	134	тя	Ръчно товарене на возове- III група	тр.м3	9	1.25	1.00	1.25	3.425	30.83	3.08	33.91	6.48	40.38	3.15	0.07	1.00	18.00	0.92	4.13	0.3	2.27	4.54	55.71	0.42	6.19	01.10.-30.11.17г
44-и	1	тя	Ръчно товарене на возове- III група	тр.м3	1.2	1.25	1.00	1.25	3.425	4.11	0.41	4.52	0.86	5.38	0.42	0.01	1.00	18.00	0.12	0.55	0.0	0.30	0.61	7.43	7.43	6.86	01.10.-30.11.17г
44-и	134	тя	Ръчно разтоварване на возове- III група	тр.м3	9	0.58	1.10	0.64	1.748	15.72	1.57	17.31	3.31	20.61	1.61	0.03	1.00	18.00	0.47	2.11	0.2	1.16	2.32	28.44	0.21	3.16	01.10 -30.11.17г
44-и	1	тя	Ръчно разтоварване на возове- III група	тр.м3	1.2	0.58	1.10	0.64	1.748	2.10	0.21	2.31	0.44	2.75	0.21	0.00	1.00	18.00	0.06	0.28	0.0	0.15	0.31	3.79	3.79	3.16	01.10 -30.11.17г
44-и			транспорт на Д материали	лек	48.0				2.200										720.00	105.60				105.60	-	2.20	01.10.-30.11.17г
44-и			натоварване бодлива тел	лек	6000.0				0.120										86.40	720.00				720.00	-	0.12	01.10.-30.11.17г
44-и			натоварване бодлива тел	лек	720.0				0.120											86.40				86.40	-	0.12	01.10.-30.11.17г
44-и			транспорт бодлива тел	лек	12.0				2.200										720.00	26.40				26.40	-	2.20	01.10.-30.11.17г
44-и			транспорт бодлива тел	лек	12.0				2.200										86.40	26.40				26.40	-	2.20	01.10.-30.11.17г
44-и			натоварване на пирони	кг	20.0				2.300											46.00				46.00	-	2.30	01.10.-30.11.17г
44-и			натоварване на пирони	кг	2.0				2.300										46.00	4.60				4.60	-	2.30	01.10.-30.11.17г
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ПРОТИВ ПРИГОР				100 бр.	675.00					610.34	61.03	671.37	128.23	799.60	62.46	1.31	1.00	2.00	18.31	498.10	6.10	65.00	130.00	1571.79	23.30		
	134																										
44-и	134	0914	Пръскане на фиданки с гр.пръскачка лилавител на растение	100 бр.	670	0.300	1.10	0.330	0.904	605.81	60.58	666.40	127.28	793.68	62.00	1.30	1.00	2.00	18.17	496.47	6.1	64.92	129.83	1561.13	11.65	2.33	по заявка
44-и	1	0914	Пръскане на фиданки с гр.пръскачка лилавител на растение	100 бр.	5	0.300	1.10	0.330	0.904	4.52	0.45	4.97	0.95	5.92	0.46	0.01	1.00	2.00	0.14	3.63	0.0	0.48	0.97	11.65	11.65	2.33	по заявка
Всичко:		х		х	х	х	х	х	х	23661.53	2334.47	25679.21	4984.73	30583.94	2389.15	58.12	х	х	1957.34	4568.41	233.45	1760.35	3490.71	50881.34	х	х	

СЪГЛАСУВАНО:

(П.Радев, ст.експерт в ГСУ Бенковски)

Изготвил
/инж. Цветко Чакъров/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД
/инж. Сирма Хайдарова/