ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

към Договор № ..71..... от ..12.04.....2019 г. за достигната цена на обект № 3
в ТП ДГС "Хисар" за изпълнение на лесокултурни дейности

Възложител:
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Изпълнител:
Управител на
"Румекс"ООД:
/инж. Р. Желязков/

Гл.счетоводител: /М.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4		6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩТА - 20 дка						
1 .Операция: Изсичане на издънки и храсти с мот. храсторез със dср до 3 см и наклон на терена до 15°						
106 "т2"	44	дка	7	27,61	193,16	15.11.19г.-30.11.19г.
156 "т1"	3	дка	1	26,91	26,89	15.11.19г.-30.11.19г.
156 "у1"	10	дка	3	26,91	80,68	15.11.19г.-30.11.19г.
156 "п1"	7	дка	1	27,03	27,01	15.11.19г.-30.11.19г.
302 "к"	7	дка	2	26,79	53,55	15.11.19г.-30.11.19г.
302 "х"	7	дка	2	26,79	53,55	15.11.19г.-30.11.19г.
Всичко 1	**78**	**х**	**16,00**	**27,20**	**434,84**	**15.11.19г.-30.11.19г.**
2 .Операция: Изсичане на издънки и храсти с мот. храсторез със dср над 6 см и наклон на терена до 15°						
156 "у1"	10	дка	1	49,78	49,74	15.11.19г.-30.11.19г.
156 "п1"	7	дка	2	50,09	100,11	15.11.19г.-30.11.19г.
Всичко 2	**17**	**х**	**3,00**	**49,99**	**149,85**	**15.11.19г.-30.11.19г.**
3 .Операция: Почистване от вършина, клони и други отпадъци, чрез събирането им						
106 "т2"	44	дка	1	50,97	50,94	15.11.19г.-30.11.19г.
Всичко 3	**44**	**х**	**1,00**	**50,97**	**50,94**	**15.11.19г.-30.11.19г.**
Всичко I		***х***	***20,00***	***31,80***	***635,63***	***15.11.19г.-30.11.19г.***
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 78 дка						
1. Операция: Маркиране на площта						
106 "т2"	44,0	дка	44,0	14,06	618,00	15.11.19г.-05.12.19г.
156 "у1"	10,0	дка	10,0	13,70	136,86	15.11.19г.-05.12.19г.
156 "п1"	7,0	дка	7,0	13,76	96,22	15.11.19г.-05.12.19г.
156 "т1"	3,0	дка	3,0	13,70	41,06	15.11.19г.-05.12.19г.
302 "к"	7,0	дка	7,0	13,64	95,38	15.11.19г.-05.12.19г.
302 "х"	7,0	дка	7,0	13,64	95,38	15.11.19г.-05.12.19г.
Всичко 1	**78**	**х**	**78,00**	**13,89**	**1082,89**	**15.11.19г.-05.12.19г.**
2. Операция: Направа на тераси ръчно 15 см дълб.						
106 "т2"	44,0	100 лм	176,00	63,66	11196,89	15.11.19г.-05.12.19г.
156 "у1"	10,0	100 лм	45,00	63,99	2877,57	15.11.19г.-05.12.19г.
302 "к"	7,0	100 лм	31,50	63,71	2005,38	15.11.19г.-05.12.19г.
302 "х"	7,0	100 лм	31,50	63,71	2005,38	15.11.19г.-05.12.19г.
Всичко 2	**68**	**х**	**284,00**	**63,73**	**18085,21**	**15.11.19г.-05.12.19г.**
3. Операция: Направа на площадки за зал. с р. инструменти 30/30/15						
156 "п1"	7,0	100бр	14,00	24,40	341,39	15.11.19г.-05.12.19г.
156 "т1"	3,0	100бр	6,00	24,29	145,66	15.11.19г.-05.12.19г.
Всичко 3	**10**	**х**	**20,00**	**24,37**	**487,05**	**15.11.19г.-05.12.19г.**
Всичко II		***х***	***х***	***х***	***19655,15***	***15.11.19г.-05.12.19г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ЗАЛЕСЯВАНЕ - 78 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
106 "т2"	44,0	100бр	264,00	0,74	196,08	01.12.19г.-20.12.19г.

Възложител:
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Изпълнител:
Управител на "Румекс"ООД: /инж. Р. Желязков/

Гл.счетоводител: /М. Ка /

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4		6
156 "у1"	10	100бр	60,00	0,72	43,43	01.12.19г.-20.12.19г.
302 "к"	7,0	100бр	42,00	0,72	30,27	01.12.19г.-20.12.19г.
302 "х"	7,0	100бр	37,00	0,72	26,66	01.12.19г.-20.12.19г.
Всичко 1	**68**	***х***	**403,00**	***0,74***	**296,44**	**01.12.19г.-20.12.19г.**
2. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките						
156 "п1"	7,0	100бр	14,00	7,09	99,24	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "т1"	3,0	100бр	6,00	7,06	42,35	01.12.19г.-20.12.19г.
Всичко 2	**10**	**х**	**20,00**	**7,08**	**141,59**	**01.12.19г.-20.12.19г.**
3. Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел 12/25						
106 "т2"	44,0	100бр	264,00	9,63	2541,75	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "у1"	10	100бр	60,00	8,80	527,45	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "п1"	7,0	100бр	14,00	8,83	123,59	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "т1"	3,0	100бр	6,00	8,80	52,74	01.12.19г.-20.12.19г.
302 "к"	7,0	100бр	42,00	8,76	367,66	01.12.19г.-20.12.19г.
302 "х"	7,0	100бр	37,00	8,76	323,89	01.12.19г.-20.12.19г.
Всичко 3	**78**	***х***	**423,00**	***9,31***	**3937,09**	**01.12.19г.-20.12.19г.**
ерация: Садене на фиданки с вертикална коренова система в малки дупки, отворени с моторен свредел (d=10-1						
106 "т2"	44,0	100бр	264,00	32,55	8587,24	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "у1"	10	100бр	60,00	31,72	1901,64	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "п1"	7,0	100бр	14,00	31,86	445,66	01.12.19г.-20.12.19г.
156 "т1"	3,0	100бр	6,00	31,72	190,16	01.12.19г.-20.12.19г.
302 "к"	7,0	100бр	42,00	31,58	1325,31	01.12.19г.-20.12.19г.
302 "х"	7,0	100бр	37,00	31,58	1167,54	01.12.19г.-20.12.19г.
Всичко 4	**78**	***х***	**423,00**	***32,22***	**13617,56**	**01.12.19г.-20.12.19г.**
5. Операция: Транспорт на фиданки						
семенищни		км	264,00	1,70	448,48	01.12.19г.-20.12.19г.
контейнерни		км	400,00	1,70	679,52	01.12.19г.-20.12.19г.
Всичко 5	**0**	***х***	**664,00**	***1,70***	**1128,00**	**01.12.19г.-20.12.19г.**
Всичко III		***х***	***х***	***х***	***19120,68***	***01.12.19г.-20.12.19г.***
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 280 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохване дъб- първо						
106 "т2"	44,0	100 м	176,00	27,99	4923,42	25.04.20г.-25.05.20г.
156 "у1"	10	100 м	45,00	25,56	1149,40	25.04.20г.-25.05.20г.
302 "к"	7,0	100 м	31,50	25,45	801,17	25.04.20г.-25.05.20г.
302 "х"	5,0	100 м	22,50	25,45	572,26	25.04.20г.-25.05.20г.
Всичко 1	**66**	**х**	**275,00**	**27,10**	**7446,25**	**25.04.20г.-25.05.20г.**
2. Операция: Ръчно плевене и разрохване срлп- първо						
302 "х"	2,0	100 м	9,00	19,60	176,29	25.04.20г.-25.05.20г.
Всичко 2	**2**	**х**	**9,00**	**19,60**	**176,29**	**25.04.20г.-25.05.20г.**
3. Операция: Ръчно плевене и разр.в площадки 30/30см.- първо						
156 "п1"	7,0	100бр	14,00	18,35	256,74	25.04.20г.-25.05.20г.
156 "т1"	3,0	100бр	6,00	18,27	109,57	25.04.20г.-25.05.20г.
Всичко 3	**10**	**х**	**20,00**	**18,33**	**366,31**	**25.04.20г.-25.05.20г.**
4. Операция: Ръчно плевене и разрохване дъб - следващо						
106 "т2"	44,0	100 м	176,00	27,99	4923,42	15.10.20г.-15.11.20г.
156 "у1"	10	100 м	45,00	25,56	1149,40	15.10.20г.-15.11.20г.
302 "к"	7,0	100 м	31,50	25,45	801,17	15.10.20г.-15.11.20г.
302 "х"	5,0	100 м	22,50	25,45	572,26	15.10.20г.-15.11.20г.

Възложител:
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Изпълнител:
Управител на "Румекс"ООД: /инж. Р. Желязков/

Гл.счетоводител: /М. Ка

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4		6
Всичко 4	**66**	**х**	**275,00**	**27,10**	**7446,25**	**15.10.20г.-15.11.20г.**
5. Операция: Ръчно плевене и разрохване срлп- следващо						
302 "х"	2,0	100 м	9,00	19,60	176,29	15.10.20г.-15.11.20г.
Всичко 5	**2**	**х**	**9,00**	**19,60**	**176,29**	**15.10.20г.-15.11.20г.**
6. Операция: Ръчно плевене и разр.в площадки 30/30см.- следващо						
156 "п1"	7,0	100бр	14,00	18,35	256,74	15.10.20г.-15.11.20г.
156 "т1"	3,0	100бр	6,00	18,27	109,57	15.10.20г.-15.11.20г.
Всичко 6	**10**	**х**	**20,00**	**18,33**	**366,31**	**15.10.20г.-15.11.20г.**
7. Операция:Изсичане на издънки с мот. храсторез със dср до 3 см и наклон на терена до 15°						
106 "т2"	44,0	дка	8,00	37,33	298,44	01.06.20г.-30.06.20г.
156 "у1"	10	дка	4,00	34,53	138,00	01.06.20г.-30.06.20г.
156 "п1"	7,0	дка	3,00	34,99	104,91	01.06.20г.-30.06.20г.
156 "т1"	3,0	дка	1,00	34,53	34,50	01.06.20г.-30.06.20г.
302 "к"	7,0	дка	2,00	34,06	68,07	01.06.20г.-30.06.20г.
302 "х"	7,0	дка	2,00	34,06	68,07	01.06.20г.-30.06.20г.
Всичко 7	**78**	**х**	**20,00**	**35,62**	**711,98**	**01.06.20г.-30.06.20г.**
8. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
106 "т2"	44,0	100бр	264,00	2,99	789,84	при необходимост
156 "у1"	10	100бр	60,00	2,77	165,87	при необходимост
302 "к"	7,0	100бр	42,00	2,73	114,52	при необходимост
302 "х"	7,0	100бр	37,00	2,73	100,89	при необходимост
Всичко 8	**68**	**х**	**403,00**	**2,91**	**1171,12**	**при необходимост**
Всичко IV	**224**	***х***	***х***	***х***	**17860,80**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ						
1. Операция: Направа на ограда с три реда бодлива тел						
106 "т2"	44,0	лм	1400,00	2,51	3511,52	при необходимост
Всичко 1		**х**	**1400,00**	**2,51**	**3511,52**	**при необходимост**
2. Операция: Ръчно товарене на мертеци или ритловици						
106 "т2"	44,0	пр.м3	7,00	8,84	61,84	при необходимост
Всичко 2		**х**	**7,00**	**8,84**	**61,84**	**при необходимост**
3. Операция: Ръчно разтоварване на мертеци или ритловици						
106 "т2"	44,0	пр.м3	7,00	4,10	28,68	при необходимост
Всичко 3		**х**	**7,00**	**4,10**	**28,68**	**при необходимост**
4. Операция: Транспорт на дървен материал						
106 "т2"	44,0	км	34,00	2,00	67,95	при необходимост
Всичко 4		**х**	**34,00**	**2,00**	**67,95**	**при необходимост**
5. Операция: Транспорт на бодлива тел						
106 "т2"	44,0	км	34,00	1,70	57,76	при необходимост
Всичко 5		**х**	**34,00**	**1,70**	**57,76**	**при необходимост**
Всичко V		***х***	***х***	***х***	**3727,74**	
ОБЩО за обект № 3 - 2019 г.					**61000,00**	

Изготвил:
/инж. В. Саксанова/

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679