Д О Г О В О Р

№ 15/30.01.2020 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 30.01.2020г. в гр. Ардино, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед №53/24.01.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Ардино" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО", с БУЛСТАТ: 2016195800087, с седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов, в качеството му на Директор и Диляна Николаева Филипова – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕМИЛИАНО-91" ЕООД; със седалище и адрес на управление – гр. Мадан, ул. „Обединение" №5, общ. Мадан, ЕИК 203372399, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Андрей Райчев Калинов; ЕГН **********; Л.К. № *********, издадена от МВР - гр. ****** на **********г., в качеството му на **Управител** и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино, включени в Обект № 1-2020г., съгласно технологичните планове, изготвени по реда на чл. 3 и чл. 12 от Наредба № 2/07.02.2013 г., утвърдената спецификация от Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян с изх. №19-изх-9530-01/30.12.2019 г. и представеното ценово предложение на Изпълнителя, както следва:

Обект № 1-2020г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I.Почвоподготовка						
1 Операция: Почистване на сечищата от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини или пояси						
218 м	60	дка	60	54,73	3283,94	01.02 -31.03.2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис и вписани данни, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

2 Операция: Маркиране на площа 60 дка						
218 м	60	дка	60	15,12	907,00	01.02 -31.03.2020
3 Операция: Изкопаване на дупки с размери 30/30/30 см с ръчни инсторомети - 60дка						
218 м	60	бр	15000	1,11	16614,24	01.02 -31.03.2020г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II.Залесяване						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
218 м	60	100 бр.	150	0,57	85,64	01.03 -15.04.2020г.
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини с класически меч на Колесов						
218 м	60	100 бр.	150	23,40	3510,47	01.03 -15.04.2020г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Попълване на култури - 25 дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
216 з	3	100 бр	23,8	0,61	14,61	01.03 -15.04.2020г.
217 и	5	100 бр	21,76	0,61	13,18	01.03 -15.04.2020г.
218 п	6	100 бр	15,91	0,61	9,67	01.03 -15.04.2020г.
218 в	7	100 бр	16,94	0,60	10,18	01.03 -15.04.2020г.
148 к	2	100 бр	5,04	0,61	3,07	01.03 -15.04.2020г.
188 в1	2	100 бр	4,74	0,62	2,96	01.03 -15.04.2020г.
					53,66	
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни и широколистни фиданки в цепнатини с класически и подобрен меч на Колесов						
216 з	3	100 бр	23,8	28,55	679,47	01.03 -15.04.2020г.
217 и	3	100 бр	8,51	24,44	208,01	01.03 -15.04.2020г.
217 и	2	100 бр	13,25	28,09	372,23	01.03 -15.04.2020г.
218 п	6	100 бр	15,91	24,52	390,17	01.03 -15.04.2020г.
218 в	7	100 бр	16,94	24,25	410,87	01.03 -15.04.2020г.
148 к	2	100 бр	5,04	24,59	123,94	01.03 -15.04.2020г.
188 в1	2	100 бр	4,74	25,22	119,53	01.03 -15.04.2020г.
					2304,22	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 964 дка						
Първо отглеждане на 1 год. к-ри 210дка						
217 и	10	100 лм.	50	19,25	962,69	01.05-30.05.2020г.
217 и	20	100 бр.	50	15,77	788,35	01.05-30.05.2020г.
217 д	30	100 бр.	75	15,50	1162,16	01.05-30.05.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

218 в	40	100 бр.	100	15,59	1558,81	01.05-30.05.2020г.
218 к	50	100 бр.	129	16,19	2088,73	01.05-30.05.2020г.
218 м	60	100 бр.	150	16,01	2401,77	01.05-30.05.2020г.
					8962,51	
Второ отглеждане на 1 год. к-ри 210дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -210 дка						
217 и	30	дка	10	60,68	606,75	01.09.-30.10.2020г.
217 д	30	дка	10	59,62	596,22	01.09.-30.10.2020г.
218 в	40	дка	12	59,98	719,76	01.09.-30.10.2020г.
218 к	50	дка	15	61,18	917,71	01.09.-30.10.2020г.
218 м	60	дка	20	60,48	1209,69	01.09.-30.10.2020г.
					4050,14	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -210 дка						
217 и	10	100 лм.	50	19,25	962,69	01.09.-30.10.2020г.
217 и	20	100 бр.	50	12,67	633,31	01.09.-30.10.2020г.
217 д	30	100 бр.	75	12,45	933,43	01.09.-30.10.2020г.
218 в	40	100 бр.	100	12,52	1252,27	01.09.-30.10.2020г.
218 к	50	100 бр.	129	12,77	1647,08	01.09.-30.10.2020г.
218 м	60	100 бр.	150	12,62	1893,54	01.09.-30.10.2020г.
					7322,32	
Първо отглеждане на 2 год. к-ри 152дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -152 дка						
216 о	2	100 бр.	4	15,88	63,51	01.05-30.05.2020г.
217 и	25	100 бр.	62,5	15,77	985,44	01.05-30.05.2020г.
217 и	15	100 лм.	75	19,01	1426,11	01.05-30.05.2020г.
217 д	20	100 бр	50	15,50	774,78	01.05-30.05.2020г.
218 в	50	100 бр	125	15,59	1948,52	01.05-30.05.2020г.
188 в1	10	100 бр.	25	17,19	429,70	01.05-30.05.2020г.
198 а	10	100 бр.	25	16,88	421,92	01.05-30.05.2020г.
148 к	9	100 бр.	22,5	16,88	379,83	01.05-30.05.2020г.
176 е	11	100 бр.	27,5	18,66	513,14	01.05-30.05.2020г.
					6942,95	
Второ отглеждане на 2 год. к-ри 152дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -152 дка						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

216 о	2	дка	1	61,47	61,47	01.09.-30.10.2020г.
217 и	40	дка	13	62,18	808,37	01.09.-30.10.2020г.
217 д	20	дка	7	61,13	427,90	01.09.-30.10.2020г.
218 в	50	дка	17	61,49	1045,27	01.09.-30.10.2020г.
188 в1	10	дка	4	66,30	265,22	01.09.-30.10.2020г.
198 а	10	дка	4	64,00	256,00	01.09.-30.10.2020г.
148 к	9	дка	3	63,29	189,87	01.09.-30.10.2020г.
176 е	11	дка	4	65,50	262,02	01.09.-30.10.2020г.
					3316,10	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -152 дка						
216 о	2	100 бр.	4	15,76	63,03	01.09.-30.10.2020г.
217 и	25	100 бр.	62,5	12,67	791,64	01.09.-30.10.2020г.
217 и	15	100 лм.	75	18,55	1391,11	01.09.-30.10.2020г.
217 д	20	100 бр	50	12,45	622,29	01.09.-30.10.2020г.
218 в	50	100 бр	125	12,52	1565,34	01.09.-30.10.2020г.
188 в1	10	100 бр.	25	13,52	338,00	01.09.-30.10.2020г.
198 а	10	100 бр.	25	13,04	326,03	01.09.-30.10.2020г.
148 к	9	100 бр.	22,5	12,89	290,11	01.09.-30.10.2020г.
176 е	11	100 бр.	27,5	13,35	367,24	01.09.-30.10.2020г.
					5754,79	
Първо отглеждане на 3 год. к-ри 120дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка						
216 з	9	100 бр.	22,5	16,03	360,69	01.05-30.05.2020г.
216 з	18	100 лм.	80,4	19,02	1529,36	01.05-30.05.2020г.
218 п	40	100 бр.	100	15,55	1554,87	01.05-30.05.2020г.
188 т	20	100 бр.	50	18,16	908,13	01.05-30.05.2020г.
188 ю	20	100 бр.	50	18,16	908,13	01.05-30.05.2020г.
202 н	13	100 бр.	32,5	15,83	514,61	01.05-30.05.2020г.
					5775,80	
Второ отглеждане на 3 год. к-ри 120дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -120 дка						
216 з	27	дка	9	62,05	558,42	01.09.-30.10.2020г.
218 п	40	дка	13	60,18	782,32	01.09.-30.10.2020г.
188 т	20	дка	7	70,30	492,13	01.09.-30.10.2020г.
188 ю	20	дка	7	70,30	492,13	01.09.-30.10.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ*:.....*п.....*
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……..*п……..*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

202 н	13	дка	5	61,26	306,29	01.09.-30.10.2020г.
					2631,29	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка						
216 з	9	100 бр.	22,5	12,88	289,71	01.09.-30.10.2020г.
216 з	18	100 лм.	80,4	19,02	1529,36	01.09.-30.10.2020г.
218 п	40	100 бр.	100	12,49	1248,71	01.09.-30.10.2020г.
188 т	20	100 бр.	50	14,59	729,44	01.09.-30.10.2020г.
188 ю	20	100 бр.	50	14,59	729,44	01.09.-30.10.2020г.
202 н	13	100 бр.	32,5	12,71	413,11	01.09.-30.10.2020г.
					4939,76	
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА					**76454,84**	

Чл. 2. Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на **76454,84 лв. (седемдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС .**

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект № 1-2020г.

(2) В срок до последния работен ден на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ*:.....*п.....*
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

б) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

в) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и деклариранатата при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „в".

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……*п……
/инж. Емил Войводов /

***ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**:.....*п.....*
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
*Управител:……..*п……..*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.

/вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.

/в случаите, в които се изисква/

Подизпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.

/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУТИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, **в размер на 3822,74 лв. (три хиляди осемстотин двадесет и два лева и седемдесет и четири стотинки), което е 5 % от общата цена за обекта,** преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

19. Да изпълнява следните Технологични изисквания за изпълнение на дейностите в обекта:

19.1. Лесокултурна дейност I – „Почвоподготовка“. Дейността ще се извърши на обща площ от 60 дка, в отдел, подотдел 218 „м“, попадащ в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п…….
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……..*п……..*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Ардино“. Целта на дейността е освобождаване на площта от нежелана растителност и остатъци от сечта с цел максималното ѝ насищане с дупки с размери 30/30/30 см.

- Тази дейност включва следните операции: Операция *„Почистване на сечищата от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини или пояси“*; Операция *„Маркиране на площта“* и Операция: *„Изкопаване на дупки с размери 30/30/30 см с ръчни инструменти“*.

- Почистване на площи и сечища от храсти, издънки, трънки, къпини и др. чрез изсичане и събирането им на купчини или пояси да се осъществява чрез използването на брадви и бензиномоторен трион – там където е нужно. Събирането им да се извършва под формата на купчини или пояси по краищата на площта, по начин посочен в технологичният план за залесяване. Извършва се измерване на освободената площ за установяване на границите и действителната площ на бъдещата култура. Гнездата с дъбови, букови издънки и други желани дървесни видове, попадащи в редовете на площадките/дупките могат да се запазят.

- Направа на колчета за маркиране на посадните места. Извършва се маркиране на посадните места с канап/сезал, опънат на колчета в двата края. Маркирането на редовете – по хоризонталите на терена – 2-3 метра между редовете и 1,5 метра между площадките/дупките. На местата, където ще се изработват площадките/дупките ще се поставят колчета. Направата на дупките да се извърши с ръчни инструменти (чапи, кирки или мотики) – с размери 30/30/30 см., като първо се премахва почвената покривка на площадка с размери 30х30 см, в площадката/дупката почвата се обработва – изкопава се на дълбочина 30 см и се връща обратно. Дупките следва да бъдат с размери 30/30/30 см. Почвата в площадката да е добре обработена – да няма корени и уплътнени участъци.

19.2. Лесокултурна дейност II – „Залесяване“. Дейността ще се извърши на обща площ от 60 дка, в отдел, подотдел 218 „м“, попадащ в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Ардино“. Тази дейност включва следните операции: Операция: *„Временно съхраняване на фиданки“* и Операция: *„Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини с класически меч на Колесов“*.

- Предвижда се залесяване с контейнерни и семенищни фиданки.

- Семенищни фиданки - те ще се получават от представител на ТП „ДГС Ардино“. Получените фиданки следва да се съхраняват в ями или влажни и сенчести места. Фиданките, предвидени за залесяване, са семенни и с открита коренова система. Същите следва да се съхраняват в изкопан ров с дълбочина 40-50 см., като една от страните му (по дължина) е полегата. Фиданките да се полагат под ъгъл 30 градуса на тънки хоризонтални редове от полегатата страна, като между тях се полага пръст, която да уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с цел отстраняване на въздушните джобове между тях. Най-отгоре се полага влажен мъх с цел запазване на влагата в почвата между фиданките за по-дълъг времеви период. Съхраняването да се извърши чрез използването на копачи. При съхраняване и транспорт кореновата система на фиданките с открита коренова система да се предпазват от подсушаване и измръзване при съхранението и разнасянето до посадното място.

- Контейнерни фиданки - те ще се получават от представител на ТП „ДГС Ардино“. При изваждането на фиданката от контейнера и поставянето ѝ в дупката, трябва да се запази формата и целостта на кореновата система със субстрата или почвата от контейнера.

- След поставяне на фиданката в дупката тя се претъпква със садилно колче, за да може при слягане на почвата да се запълнят останалите въздушни празноти – почвата да бъде добре уплътнена без въздушни празноти.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино“: ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

- При изваждане на фиданките трябва да се запази целостта на контейнерите, за да се върнат на стопанството, а в последствие на производителя на фиданките.

- Контейнерните фиданки трябва да се транспортират в автомобил със закрита каросерия, снабден със скари за разполагане на платата с контейнерни фиданки. С цел недопускане пресъхването на контейнерите, същите следва да се вземат след извършване на почвоподготовката и да се засадят в рамките на три дни от доставката, а ако това е невъзможно да бъдат поливани. Контейнерните фиданки да се съхраняват на сенчести места, недостъпни от животни и недобросъвестни лица.

- Различните дървесни видове да се съхраняват отделно.

- Отварянето на цепнатините се извършва с класически меч на Колесов в предварително изработените дупки. Дълбочината на цепнатините е 25 ÷ 30 см, в зависимост от дължината на кореновата система на фиданките, като цепнатините са в средата на площадката/дупката. Отварянето на цепнатините за контейнерните фиданки се извършва с подобрен меч на Колесов.

- При самото засаждане да не се допуска прерязване, подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система и стъблото на фиданките. Фиданките се поставят в цепнатини изправени, без подгънати корени и се притъпква почвата с крака, така че след подърпване на върха на фиданката тя да не излиза. Да се използват садилни колчета за здраво захващане за терена и затягане на фиданките, за да не могат при леко изтегляне да бъдат изкоренени. Почвата трябва да покрива кореновата шийка. Да не се залесява при разкаляни, замръзнали и сухи почви.

19.3. Лесокултурна дейност III – „Попълване на култури“. Дейността ще се извърши на обща площ от 25 дка, в отдели, подотдели 148 „к“, 188 „в1“, 216 „з“, 217 „и“, 218 „в“, „п“, попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Ардино“. Попълването ще се извърши на липсващите или загинали фиданки при схема, съгласно извършеното залесяване в съответния подотдел. Тази дейност включва следните операции: Операция: *„Временно съхраняване на фиданки“* и Операция: *„Ръчно садене на иглолистни и широколистни фиданки в цепнатини с класически и подобрен меч на Колесов“*.

- Посадните места се отварят ръчно с класически и подобрен меч на Колесов – с дълбочина 20-30 см. (съобразно дължината на кореновата система на наличните фиданки). Фиданките да се поставят и придържат в изправено положение. При засаждането се използва и садилно колче. Фиданките се поставят в цепнатини изправени, без подгънати корени и се притъпква почвата с крака, така че след подърпване на върха на фиданката тя да не излиза. Почвата трябва да покрива кореновата шийка.

- Да се залесяват само фиданки в добро здравословно състояние – здрава коренова система и без наличие на механични или други повреди на стъблата.

- Фиданките ще се получават от представител на ТП „ДГС Ардино“. Фиданките да се съхраняват на влажни места, добре притъпкани, в ров. Ровът се прави на защитени, сенчести и влажни места, по възможност недостъпни за животни и недобросъвестни лица. Размерите му са в зависимост от големината на кореновата система и количеството фиданки. След поставянето в рова пръста се натрупва, така че напълно да закрие кореновата им система, по възможност да се навлажни или полее. Различните дървесни видове да се съхраняват отделно.

- Пренасянето на фиданките до посадните места да се извършва в сандъчета, покрити с влажна слама или мъх, с цел недопускане на подсушаване.

- При засаждането на фиданките задължително да се спазват следните условия, гарантиращи добри условия за бъдещи положителни резултати:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п…….
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*n.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……..*n……..*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

- кореновата система да се предпазва от подсушаване и замръзване при транспортиране, съхранение и разнасяне до посадното място;

- да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система и стъблото;

- при есенно-зимното засаждане кореновите шийки (мястото на прехода между подземната и надземната част на растението) на фиданките да се поставят на 3,0-0,5 см. под повърхността на почвата;

- фиданките след засаждането трябва здраво да са захванати за терена и при леко изтегляне да не могат да бъдат изкоренени;

- засаждането на фиданките да се извършва при температури на почвата над 1 °С, а фиданките трябва да са в растежен покой;

- да не се извършва залесяване на разкаляни, замръзнали и сухи почви.

19.4. Лесокултурна дейност IV – „Отглеждане на култури“ – първо и второ отглеждане на 1 год., 2 год. и 3 год. култури. Дейността ще се извърши на обща площ от 964 дка, в отдели, подотдели 148 „к“, 176 „е“, 188 „т“, „ю“, „в1“, 198 „а“, 202 „н“, 216 „з“, „о“, 217 „д“, „и“, 218 „в“, „к“, „м“, „п“, попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Ардино“. Цел: Създаване на оптимални условия за растеж и развитие на засадените дървесни видове в най-млада възраст, поддържането им в добро здравословно състояние, регулиране на състава на културата, за създаване на условия за производство на висококачествена дървесина или други специални функции. Тази дейност включва Операция *„Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите и на фиданките при залесяване в дупки, когато не се плеви и разрохва“* и Операция *„Ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30“*.

- В редовете: Ръчно окопаване на фиданки – за 1 год., 2 год. и 3 год. култури – два пъти. Предвидено е ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40-70 см. и при залесяване - в дупки 30/30/30 см. – окопаване за премахване или ограничаване на налична плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност. С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените фиданки с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата.

- Да се спазва предвидената в технологичните планове и спецификацията схема на отглеждане на културите.

- Да не се извършва в случаи на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква пригаряне на залесените фиданки.

- При окопаването тревата се изважда извън площадката или терасата, освен в случаи на предполагаемо последващо засушаване, когато може да се остави като мулч около фиданката, с цел задържане на влага.

- Извършва се ръчно плевене на тревата и разрохване на почвата в посадните места (пояси, тераси или площадки) с мотика на дълбочина от 5 до 10 см и широчина на поясите и терасите от 40 до 70 см., а на площадките – 30 см.

- Използваните инструменти за отглеждане на културите да бъдат добре наточени и с работна дължина минимум 25 см.

- В междуредията: Предвидено е изсичане или изрязване на издънки, или ограничаване развитието на конкурентна растителност чрез изсичане и изрязване на издънки, нежелан подраст и къпини.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино“: ……*п…….
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;

6. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....*п.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……..*п……..*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е **15.11.2020 год**.

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ……*п……
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....**п*.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС/.

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Спецификация за стойността на ЛКД – обект № 1-2020 г. в ТП „ДГС Ардино”;

2. Ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……*п…….
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....**п*.....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
*Управител:……*п……*
/Андрей Калинов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Приложение №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(поставя се в отделен плик с надпис „Ценово предложение")

Долуподписаният/та *Андрей Райчев Калинов.*

(управител по регистрация от ТР или пълномощник)

ЕГН Регламент (ЕС) 2016/679 г. в качеството ми на: *управител*

на „*ЕМИЛИАНО – 91"ЕООД*

(име на кандидата-търговец)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК *203372399,*

със седалище и адрес на управление: *гр. Мадан, ул. Обединение №5,*

Тел.: Регламент (ЕС) 2016/679 факс:....., e-mail: *andrei.kalinov@abv.bg,*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието ми в ОТКРИТ КОНКУРС, с предмет: **„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино", включени в Обект № 1-2020г.",**

Предлагам обща цена: 76454,84 лева без ДДС

словом: (*седемдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и четири лева осемдесет и четири стотинки*) лева без ДДС, за цялостно изпълнение на всички дейности, включени в обекта.

гр./с/Ардино

Дата: 23.01.2020г.

ОФЕРЕНТ: Регламент (ЕС) 2016/679

(Андрей Райчев Калинов)

/име, подпис, печат/

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "АРДИНО"

Одобрил: Регламент (ЕС)2016/679
Директор ТП:
/инж. Е.Войводов /

Утвърдил: Регламент (ЕС)2016/679
Директор ЦПДП
/инж. Е.Арабаджиев/

МЗХГ • ЮЖНО ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПР

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1-2020г в ДГС "Ардино" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I.Почвоподготовка						
1 Операция: Почистване на сечищата от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини или пояси						
218 м	60	дка	60	54.73	3283.94	01.02 -31.03.20
2 Операция: Маркиране на площа 60 дка						
218 м	60	дка	60	15.12	907.00	01.02 -31.03.20
3 Операция: Изкопаване на дупки с размери 30/30/30 см с ръчни инстороменти - 60дка						
218 м	60	бр	15000	1.11	16614.24	01.02 -31.03.20
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II.Залесяване						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
218 м	60	100 бр.	150	0.57	85.64	01.03 -15.04.20
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини с класически меч на Колесов						
218 м	60	100 бр.	150	23.40	3510.47	01.03 -15.04.20
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Попълване на култури - 25 дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
216 з	3	100 бр	23.8	0.61	14.61	01.03 -15.04.20
217 и	5	100 бр	21.76	0.61	13.18	01.03 -15.04.20
218 п	6	100 бр	15.91	0.61	9.67	01.03 -15.04.20
218 в	7	100 бр	16.94	0.60	10.18	01.03 -15.04.20
148 к	2	100 бр	5.04	0.61	3.07	01.03 -15.04.20
188 в1	2	100 бр	4.74	0.62	2.96	01.03 -15.04.20
					53.66	
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни и широколистни фиданки в цепнатини с класически и подобрен меч на Колесов						
216 з	3	100 бр	23.8	28.55	679.47	01.03 -15.04.20

217 и	3	100 бр	8.51	24.44	208.01	01.03 -15.04.20
217 и	2	100 бр	13.25	28.09	372.23	01.03 -15.04.20
218 п	6	100 бр	15.91	24.52	390.17	01.03 -15.04.20
218 в	7	100 бр	16.94	24.25	410.87	01.03 -15.04.20
148 к	2	100 бр	5.04	24.59	123.94	01.03 -15.04.20
188 в1	2	100 бр	4.74	25.22	119.53	01.03 -15.04.20
					2304.22	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 964 дка						
Първо отглеждане на 1 год. к-ри 210дка						
217 и	10	100 лм.	50	19.25	962.69	01.05-30.05.20
217 и	20	100 бр.	50	15.77	788.35	01.05-30.05.20
217 д	30	100 бр.	75	15.50	1162.16	01.05-30.05.20
218 в	40	100 бр.	100	15.59	1558.81	01.05-30.05.20
218 к	50	100 бр.	129	16.19	2088.73	01.05-30.05.20
218 м	60	100 бр.	150	16.01	2401.77	01.05-30.05.20
					8962.51	
Второ отглеждане на 1 год. к-ри 210дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -210 дка						
217 и	30	дка	10	60.68	606.75	01.09.-30.10.20
217 д	30	дка	10	59.62	596.22	01.09.-30.10.20
218 в	40	дка	12	59.98	719.76	01.09.-30.10.20
218 к	50	дка	15	61.18	917.71	01.09.-30.10.20
218 м	60	дка	20	60.48	1209.69	01.09.-30.10.20
					4050.14	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -210 дка						
217 и	10	100 лм.	50	19.25	962.69	01.09.-30.10.20
217 и	20	100 бр.	50	12.67	633.31	01.09.-30.10.20
217 д	30	100 бр.	75	12.45	933.43	01.09.-30.10.20
218 в	40	100 бр.	100	12.52	1252.27	01.09.-30.10.20
218 к	50	100 бр.	129	12.77	1647.08	01.09.-30.10.20
218 м	60	100 бр.	150	12.62	1893.54	01.09.-30.10.20
					7322.32	
Първо отглеждане на 2 год. к-ри 152дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -152 дка						
216 о	2	100 бр.	4	15.88	63.51	01.05-30.05.20
217 и	25	100 бр.	62.5	15.77	985.44	01.05-30.05.20
217 и	15	100 лм.	75	19.01	1426.11	01.05-30.05.20
217 д	20	100 бр	50	15.50	774.78	01.05-30.05.20
218 в	50	100 бр	125	15.59	1948.52	01.05-30.05.20
188 в1	10	100 бр.	25	17.19	429.70	01.05-30.05.20
198 а	10	100 бр.	25	16.88	421.92	01.05-30.05.20
148 к	9	100 бр.	22.5	16.88	379.83	01.05-30.05.20
176 е	11	100 бр.	27.5	18.66	513.14	01.05-30.05.20
					6942.95	

Второ отглеждане на 2 год. к-ри 152дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -152 дка						
216 о	2	дка	1	61.47	61.47	01.09.-30.10.20
217 и	40	дка	13	62.18	808.37	01.09.-30.10.20
217 д	20	дка	7	61.13	427.90	01.09.-30.10.20
218 в	50	дка	17	61.49	1045.27	01.09.-30.10.20
188 в1	10	дка	4	66.30	265.22	01.09.-30.10.20
198 а	10	дка	4	64.00	256.00	01.09.-30.10.20
148 к	9	дка	3	63.29	189.87	01.09.-30.10.20
176 е	11	дка	4	65.50	262.02	01.09.-30.10.20
					3316.10	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -152 дка						
216 о	2	100 бр.	4	15.76	63.03	01.09.-30.10.20
217 и	25	100 бр.	62.5	12.67	791.64	01.09.-30.10.20
217 и	15	100 лм.	75	18.55	1391.11	01.09.-30.10.20
217 д	20	100 бр	50	12.45	622.29	01.09.-30.10.20
218 в	50	100 бр	125	12.52	1565.34	01.09.-30.10.20
188 в1	10	100 бр.	25	13.52	338.00	01.09.-30.10.20
198 а	10	100 бр.	25	13.04	326.03	01.09.-30.10.20
148 к	9	100 бр.	22.5	12.89	290.11	01.09.-30.10.20
176 е	11	100 бр.	27.5	13.35	367.24	01.09.-30.10.20
					5754.79	
Първо отглеждане на 3 год. к-ри 120дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка						
216 з	9	100 бр.	22.5	16.03	360.69	01.05-30.05.20
216 з	18	100 лм.	80.4	19.02	1529.36	01.05-30.05.20
218 п	40	100 бр.	100	15.55	1554.87	01.05-30.05.20
188 т	20	100 бр.	50	18.16	908.13	01.05-30.05.20
188 ю	20	100 бр.	50	18.16	908.13	01.05-30.05.20
202 н	13	100 бр.	32.5	15.83	514.61	01.05-30.05.20
					5775.80	
Второ отглеждане на 3 год. к-ри 120дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -120 дка						
216 з	27	дка	9	62.05	558.42	01.09.-30.10.20
218 п	40	дка	13	60.18	782.32	01.09.-30.10.20
188 т	20	дка	7	70.30	492.13	01.09.-30.10.20
188 ю	20	дка	7	70.30	492.13	01.09.-30.10.20
202 н	13	дка	5	61.26	306.29	01.09.-30.10.20
					2631.29	
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка						
216 з	9	100 бр.	22.5	12.88	289.71	01.09.-30.10.20
216 з	18	100 лм.	80.4	19.02	1529.36	01.09.-30.10.20

218 п	40	100 бр.	100	12.49	1248.71	01.09.-30.10.20
188 т	20	100 бр.	50	14.59	729.44	01.09.-30.10.20
188 ю	20	100 бр.	50	14.59	729.44	01.09.-30.10.20
202 н	13	100 бр.	32.5	12.71	413.11	01.09.-30.10.20
					4939.76	
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА					**76454.84**	

Изготвил: Регламент (ЕС)2016/679

/В.Чолаков/

Телефон за контакти:0886194468

Проверил: Регламент (ЕС)2016/679

/инж.В.Ангелов-зам.директор/

Съгласувал: Регламент (ЕС)2016/679

1.инж.Ренгин Ферадов-ст.лесничей

Регламент (ЕС)2016/679

2.М.Илиев-ст.лесничей

Експерт ВРПСД: Регламент (ЕС)2016/679

/инж. Сирма Хайдарова /

Експерт СГТ:_____

/инж. Атанас Станков /