	ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД	
Възложител :	ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ	
Обект :	Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”	
Чертеж N KIBA_TD_RO_CS01_00	Подробни напречни профили	M1:50
Фаза :ТП		Част: Пътна
Проектант:	инж. Иван Марков	2019


1655
1650
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.69	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1651.72	1652.40	1652.48	1652.56
Коти терен	1653.13 / 1652.29 / 1652.00 / 1652.03 / 1652.16 / 1652.21 / 1652.21 / 1652.21		1652.20 / 1652.20 / 1652.20	1652.20

Км 0+063.12



Разстояние от оста	-2.95	-2.34	0.00	2.00
Коти	1652.48	1653.09	1653.19	1653.27
Коти терен	1653.60 / 1653.12 / 1652.82 / 1652.98 / 1652.95 / 1652.94		1652.87	1652.85 / 1652.85 / 1652.82 / 1652.75 / 1652.69 / 1652.65 / 1652.62 / 1652.62 / 1652.63 / 1652.66

Км 0+095.30



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	0.00	2.00
Коти	1652.58	1653.19	1653.29	1653.37
Коти терен	1653.67 / 1653.24 / 1652.92 / 1653.12 / 1653.08 / 1653.08 / 1653.04		1652.84 / 1652.94	1652.73 / 1652.64 / 1652.58 / 1652.54 / 1652.52

Км 0+100.00



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1653.17	1653.78	1653.88	1653.96
Коти терен	1654.70 / 1654.18 / 1653.72 / 1653.77 / 1653.68 / 1653.70		1653.41 / 1653.21 / 1653.41	1653.46 / 1653.15 / 1653.12 / 1653.12

Км 0+122.01

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 2/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1654.29	1654.90	1654.98	1655.06
Коти терен	1656.01	1656.01	1656.02	1654.86	1654.83	1654.74	1654.72	1654.73	1654.81	1654.80	1654.23	1654.21

Км 0+150.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1654.63	1655.25	1655.33	1655.41
Коти терен	1656.35	1656.40	1656.19	1655.18	1655.11	1655.10	1655.09	1655.09	1655.11	1655.13	1655.14	1655.10	1654.49

Км 0+157.18



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1656.88	1657.50	1657.58	1657.66
Коти терен	1658.48	1658.12	1657.10	1657.18	1657.24	1657.26	1657.36	1657.37	1657.36	1657.22	1656.61	1656.48

Км 0+200.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1657.29	1657.90	1657.98	1658.06
Коти терен	1658.92	1658.92	1657.92	1657.63	1657.64	1657.69	1657.67	1657.79	1657.80	1657.75	1657.61	1657.15	1656.94

Км 0+207.68

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 3/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1658.06	1658.68	1658.76	1658.84
Коти терен	1659.83 1659.64	1658.35 1658.41 1658.44 1658.45 1658.47	1658.51	1658.55 1658.38 1658.34 1658.25 1657.79

Км 0+222.38



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1659.52	1660.13	1660.21	1660.29
Коти терен	1661.39	1660.15 1659.85	1659.88 1659.88 1659.89 1659.89	1659.93 1659.90 1659.84	1659.34 1659.33

Км 0+250.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1660.08	1660.70	1660.78	1660.86
Коти терен	1661.97	1660.71 1660.43 1660.45	1660.51	1660.51	1660.52 1660.46 1660.42 1660.27	1659.89

Км 0+260.71



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1660.83	1661.44	1661.54	1661.62
Коти терен	1662.82	1662.78 1661.24	1661.33 1661.35 1661.35	1661.38 1661.28 1661.15	1660.70 1660.60

Км 0+275.22

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 4/159


1665
1660
-7
-5
0
5
7

| | | |


1670
1665
1660
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	4.50
Коти	1666.56	1667.17	1667.25	1667.43
Коти терен	1668.01	1667.39 1667.37 1667.18 1667.17 1667.12 1667.11 1667.06 1666.99 1666.98	1667.04	1667.02 1666.99

Км 0+400.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1667.16	1667.77	1667.85	1667.93
Коти терен	1668.56 1668.33	1667.55 1667.47 1667.76 1667.69	1667.61	1667.53 1666.38

Км 0+415.05



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1668.15	1668.76	1668.84	1668.92
Коти терен	1669.48 1669.41 1668.67 1668.96 1668.73 1668.67			1668.45 1668.42 1668.39 1668.31 1667.93 1667.33

Км 0+439.91



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1668.55	1669.16	1669.24	1669.32
Коти терен	1669.93	1669.12 1669.08 1669.03		1668.73 1668.73 1668.72 1667.98 1667.79

Км 0+450.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 7/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1669.60	1670.21	1670.29	1670.37
Коти терен	1671.11 1670.66 1669.99 1669.88 1669.88 1669.95			1669.83 1669.80 1669.78 1669.00

Км 0+476.40



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1670.54	1671.15	1671.23	1671.31
Коти терен	1672.10 1671.67 1670.83 1670.38	1671.04	1671.00	1670.97 1670.90 1670.79 1670.38 1670.11

Км 0+500.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1670.85	1671.46	1671.54	1671.62
Коти терен	1672.43 1671.54 1671.29 1671.38			1671.21 1671.19 1671.18 1671.11 1670.47

Км 0+507.69



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1672.45	1673.07	1673.15	1673.23
Коти терен	1674.08 1673.89 1672.76 1672.90 1672.97		1672.85	1672.70 1672.65 1672.64 1672.55 1672.06

Км 0+550.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1672.57	1673.19	1673.27	1673.35
Коти терен	1674.22	1673.70	1672.89	1672.99	1673.09	1672.78	1672.77	1672.77	1672.31	1672.17

Км 0+553.77



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	0.00	2.00
Коти	1673.05	1673.66	1673.76	1673.84
Коти терен	1674.76	1673.96	1673.49	1673.51	1673.51	1673.41	1673.34	1673.30	1672.84	1672.72

Км 0+569.21



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1674.04	1674.65	1674.75	1674.83
Коти терен	1675.74	1674.82	1674.44	1674.46	1674.50	1674.49	1674.49	1674.48	1674.41	1674.14	1673.87

Км 0+600.00



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	0.00	2.00
Коти	1674.09	1674.70	1674.80	1674.88
Коти терен	1675.80	1675.86	1674.49	1674.57	1674.57	1674.57	1674.55	1674.53	1674.47	1674.14	1673.94

Км 0+601.73

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 9/159



Разстояние от оста	-2.77	-2.16	-0.00	2.00
Коти	1674.28	1674.89	1674.97	1675.05
Коти терен	1676.01 1675.15 1674.67 1674.72	1674.81	1674.77	1674.75 1674.71 1674.66 1674.51 1674.12

Км 0+607.07



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1675.16	1675.77	1675.85	1675.93
Коти терен	1677.00 1675.97 1675.58 1675.67 1675.87 1675.68			1675.71 1675.64 1675.63 1675.47 1675.09

Км 0+634.36



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1675.66	1676.28	1676.36	1676.44
Коти терен	1677.61 1677.32	1676.16 1676.13 1676.10		1676.11 1676.12 1676.18 1675.96 1675.63

Км 0+650.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1675.68	1676.29	1676.37	1676.45
Коти терен	1677.63 1677.27 1676.17 1676.12 1676.12			1676.13 1676.18 1676.20 1675.89 1675.84

Км 0+650.47

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.



Разстояние от оста		-2.65	-2.00	0.00	2.00
Коти		1677.56	1678.22	1678.30	1678.38
Коти терен	1679.43	1679.32	1678.10	1678.10	1678.12

Км 0+700.00



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти		1678.24	1678.85	1678.93	1679.01
Коти терен	1680.09	1678.52	1678.79	1678.72	1678.64

Км 0+719.55



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти		1679.17	1679.79	1679.87	1679.95
Коти терен	1680.99	1679.67	1679.82	1679.45	1679.65

Км 0+750.00



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти		1679.43	1680.04	1680.12	1680.20
Коти терен	1681.24	1679.99	1679.96	1679.87	1679.83

Км 0+758.40

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"
Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 11/159


1685
1680
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1682.37	1682.98	1683.06	1683.14
Коти терен	1684.08	1683.39 1682.91	1682.86 1682.80	1682.83 1681.55

Км 0+872.17



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1682.72	1683.33	1683.41	1683.49
Коти терен	1684.64	1683.92 1683.29	1683.26	1683.23 1683.20 1683.18 1682.07 1681.12

Км 0+898.66



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1682.74	1683.35	1683.43	1683.51
Коти терен	1684.66	1683.42 1683.25 1683.28	1683.26 1683.25	1683.19 1681.16 1681.10

Км 0+900.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.04
Коти	1683.00	1683.61	1683.69	1683.78
Коти терен	1685.03 1684.90	1683.64	1683.58	1683.55 1683.47 1683.45 1682.80 1681.16

Км 0+919.53

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 13/159


1690
1685
1680
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-5.11 -4.50	0.00	2.00	
Коти	1683.98 1684.59	1684.77	1684.85	
Коти терен	1686.11 1685.02 1684.66 1684.63 1684.63 1684.63		1684.63 1684.60 1684.45 1683.78 1683.59	

Км 1+000.00



Разстояние от оста	-2.75 -2.10	0.00	2.00	
Коти	1684.13 1684.75	1684.83	1684.91	
Коти терен	1686.14 1686.02 1684.70 1684.69	1684.69	1684.69 1684.54 1684.51 1684.41	1683.64

Км 1+004.49



Разстояние от оста	-2.61 -2.00	-0.00	2.00	
Коти	1684.38 1684.99	1685.07	1685.15	
Коти терен	1686.25 1685.10 1684.90 1684.93 1684.95		1684.89 1684.88 1684.88	1684.73 1684.20 1683.87

Км 1+022.09



Разстояние от оста	-2.61 -2.00	0.00	2.00	
Коти	1684.66 1685.28	1685.35	1685.44	
Коти терен	1686.97 1686.53 1685.30 1685.28	1685.21	1685.16 1685.14 1685.13 1684.98	1684.23

Км 1+042.17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 15/159



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	-0.00	2.00				
Коти			1684.81	1685.42	1685.50	1685.58				
Коти терен	1687.45	1687.22	1685.52	1685.43	1685.32	1685.29	1685.27	1685.27	1684.79	1684.43

Км 1+050.00



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	0.00	2.00				
Коти			1685.17	1685.78	1685.86	1685.94				
Коти терен	1687.85	1686.23	1685.94	1685.76	1685.61	1685.60	1685.58	1685.58	1685.54	1685.27	1684.81

Км 1+065.45



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	0.00	2.00			
Коти			1685.82	1686.44	1686.52	1686.60			
Коти терен	1689.02	1686.51	1686.47	1686.25	1686.25	1686.24	1686.18	1686.15	1685.80	1685.35

Км 1+086.68



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	-0.00	2.00			
Коти			1686.20	1686.82	1686.90	1686.97			
Коти терен	1689.29	1686.79	1686.76	1686.65	1686.65	1686.65	1686.59	1686.38	1685.59

Км 1+097.02

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 16/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1686.31	1686.93	1687.01	1687.09
Коти терен	1689.29	1686.87 1686.86	1686.77	1686.77 1686.77 1686.73 1686.68 1686.30 1685.66

Км 1+100.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1687.90	1688.51	1688.59	1688.67
Коти терен	1690.46	1689.54	1688.24 1688.26	1688.32 1688.28 1688.18 1687.04 1687.01

Км 1+142.62



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1688.06	1688.68	1688.76	1688.84
Коти терен	1690.62	1688.39	1688.42	1688.45 1688.35 1688.33 1688.17 1687.18

Км 1+147.01



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1688.18	1688.79	1688.87	1688.95
Коти терен	1690.74	1688.50	1688.51	1688.53 1688.45 1688.42 1688.20 1687.30

Км 1+150.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили
			2019 год. Лист N: 17/159


1695
1690
1685
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1691.88	1692.49	1692.57	1692.65
Коти терен	1694.67	1692.45 1692.19 1692.19	1692.34	1692.26 1692.23 1692.20 1692.19 1691.46 1691.31

Км 1+246.49



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1692.02	1692.63	1692.71	1692.79
Коти терен	1694.95 1694.75	1692.30 1692.45 1692.49	1692.46	1692.37 1692.36 1692.33 1691.95 1691.44

Км 1+250.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1692.77	1693.38	1693.46	1693.54
Коти терен	1695.67 1694.87	1693.29 1693.22 1693.26 1693.14	1693.07	1693.02 1693.20 1693.21 1693.19 1692.38

Км 1+273.03



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1693.49	1694.10	1694.18	1694.26
Коти терен	1695.68	1694.48 1693.91 1694.07 1694.04 1693.91 1693.90	1693.84	1693.89 1693.93 1693.35 1693.23

Км 1+292.34

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 19/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1693.83	1694.44	1694.52	1694.60
Коти терен	1695.69 1695.69 1695.64	1694.14 1694.18 1694.43 1694.39 1694.28	1694.20	1694.14	1694.21 1694.23	1693.85 1693.58

Км 1+300.00



Разстояние от оста	-2.70	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1696.12	1696.82	1696.90	1696.98
Коти терен	1697.48 1697.48 1697.48	1696.44 1696.40 1696.41 1696.43	1696.53	1696.51	1696.46 1696.48 1696.51	1696.01 1695.94

Км 1+350.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1697.15	1697.76	1697.84	1697.92
Коти терен	1698.33	1697.78 1697.35	1697.39 1697.41	1697.42	1697.44 1697.44 1697.44 1697.35	1696.89

Км 1+369.83



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1698.59	1699.20	1699.28	1699.36
Коти терен	1699.67	1699.03 1698.69 1698.80 1698.96	1698.83	1698.74 1698.74 1698.73 1698.36 1698.08

Км 1+400.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"
Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 20/159



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	0.00	2.00
Коти	1699.15	1699.76	1699.86	1699.94
Коти терен	1700.28	1699.43	1699.40	1699.28

Км 1+413.26



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1699.84	1700.46	1700.56	1700.64
Коти терен	1701.15	1700.16	1699.76	1699.33

Км 1+434.76



Разстояние от оста	-2.63	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1700.24	1700.87	1700.95	1701.03
Коти терен	1700.49	1700.63	1700.58	1700.48

Км 1+450.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1700.36	1700.97	1701.05	1701.13
Коти терен	1701.71	1701.02	1700.69	1700.61

Км 1+453.65

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 21/159


1705
1700
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1703.15	1703.76	1703.84	1703.92
Коти терен	1704.53	1703.47	1703.56	1703.48

Км 1+556.53



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1703.73	1704.34	1704.42	1704.50
Коти терен	1705.09	1704.18	1703.98	1703.30

Км 1+576.78



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1704.39	1705.00	1705.08	1705.16
Коти терен	1705.80	1704.80	1704.77	1703.92

Км 1+600.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1704.43	1705.04	1705.12	1705.20
Коти терен	1706.02	1704.80	1704.84	1703.96

Км 1+601.25

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 23/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1704.70	1705.31	1705.39	1705.47
Коти терен	1706.38 1706.34	1705.09 1705.08	1705.07	1705.09 1705.10 1704.25 1704.23

Км 1+610.86



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1705.35	1705.97	1706.05	1706.13
Коти терен	1707.18 1707.02	1705.78 1705.77	1705.74	1705.77 1705.80 1705.40 1704.96

Км 1+633.68



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1705.82	1706.43	1706.51	1706.59
Коти терен	1707.85 1707.27 1706.51	1706.22 1706.18 1706.18	1706.16	1705.70 1705.63

Км 1+650.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1706.68	1707.29	1707.37	1707.45
Коти терен	1709.00 1708.72	1707.74 1707.50	1707.13	1707.13 1707.13 1706.91 1706.75

Км 1+677.76

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 24/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1707.61	1708.22	1708.30	1708.38
Коти терен	1709.93	1709.55	1708.73	1708.07 1708.01	1707.78	1707.69	1707.63

Км 1+700.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1707.85	1708.46	1708.54	1708.62
Коти терен	1710.14	1709.84	1708.95	1708.37 1708.31 1708.29	1708.05	1707.96	1707.91

Км 1+705.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1710.44	1711.05	1711.13	1711.21
Коти терен	1712.00	1710.93	1710.99 1710.99 1710.99	1710.87	1710.48	1709.83 1709.84

Км 1+749.96



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1710.44	1711.05	1711.13	1711.21
Коти терен	1712.00	1711.73	1710.93	1710.98 1710.99 1710.98	1710.87	1710.53	1709.86

Км 1+750.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 25/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1712.18	1712.80	1712.88	1712.96
Коти терен	1713.40 1713.17	1712.56 1712.80 1712.71	1712.66	1712.46 1712.31 1712.14

Км 1+782.80



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1712.42	1713.03	1713.11	1713.19
Коти терен	1713.59	1712.78 1712.83 1712.93 1712.85	1712.70	1712.53 1712.45

Км 1+786.38



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1713.25	1713.86	1713.94	1714.02
Коти терен	1714.25	1713.56 1713.71 1713.81	1713.74	1713.68 1713.71 1713.72

Км 1+800.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1713.68	1714.29	1714.37	1714.45
Коти терен	1714.80	1714.28 1714.13 1714.22 1714.40	1714.35	1714.28 1714.42 1714.48

Км 1+810.95

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 26/159


1720
1715
1710
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1711.39	1711.31	1711.23	1710.61
Коти терен	1710.31	1710.45	1710.88	1710.90	1710.92	1710.82	1710.87	1710.92	1710.86	1711.74	1712.27

Км 1+900.52



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.71
Коти	1709.99	1709.91	1709.83	1709.12
Коти терен	1708.89	1709.32	1709.47	1709.52	1709.85	1709.79	1709.70	1709.50	1709.37	1710.57	1710.65

Км 1+924.60



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.67
Коти	1709.85	1709.77	1709.69	1709.02
Коти терен	1708.75	1708.88	1708.93	1708.94	1708.75	1709.61	1709.59	1709.54	1709.22	1709.60	1710.49

Км 1+927.03



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1708.52	1708.44	1708.36	1707.75
Коти терен	1707.35	1707.64	1707.97	1708.03	1708.14	1708.16	1708.17	1708.20	1708.03	1707.93	1708.66	1708.98

Км 1+950.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 28/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1708.35	1708.27	1708.19	1707.58
Коти терен	1707.17 1707.57 1707.80 1707.84 1707.94	1707.95	1707.96 1707.78 1707.72 1707.80	1708.79

Км 1+952.95



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.73
Коти	1706.29	1706.21	1706.13	1705.40
Коти терен	1705.24 1705.47 1705.56 1705.80 1705.86 1705.86		1705.82 1705.73	1705.47 1706.33 1706.37

Км 1+988.59



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.77
Коти	1705.63	1705.55	1705.47	1704.69
Коти терен	1704.60 1704.64	1704.74	1705.14 1705.20 1705.19	1705.16 1705.02 1704.69 1705.17 1705.66

Км 2+000.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	3.10
Коти	1703.98	1703.90	1703.82	1702.71
Коти терен	1703.12 1702.95 1702.87 1703.46 1703.64	1703.54	1703.51 1703.05 1703.98 1703.07	1704.02

Км 2+025.72

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 29/159



Разстояние от оста	-4.50	-0.00	2.00	2.89	
Коти	1702.24	1702.06	1701.98	1701.08	
Коти терен	1701.77 1701.78 1701.78 1701.78 1701.66	1701.25 1701.47 1701.66	1701.62	1701.59	1701.40 1701.31 1701.74 1702.36

Км 2+050.00



Разстояние от оста	-4.50	0.00	2.00	2.88
Коти	1701.49	1701.31	1701.23	1700.35
Коти терен	1701.01	1700.79 1700.60 1700.68	1700.86	1700.83	1700.78	1700.61 1700.61 1700.67	1701.71

Км 2+059.79



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.75
Коти	1699.55	1699.47	1699.39	1698.64
Коти терен	1699.12 1699.05 1699.00 1699.03	1699.09	1699.05	1699.00	1698.92 1698.86	1699.66	1700.08

Км 2+083.93



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.69
Коти	1698.37	1698.29	1698.21	1697.52
Коти терен	1697.86 1697.89 1697.93 1697.91	1697.87	1697.91	1697.94 1697.83	1697.70	1698.72 1699.00

Км 2+100.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.65
Коти	1695.39	1695.31	1695.23	1694.58
Коти терен	1695.53	1694.95 1694.90 1694.90 1694.91 1694.97 1694.97	1694.88 1694.88 1694.89 1694.89 1694.88 1694.61	1695.89

Км 2+147.56



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.67
Коти	1695.22	1695.14	1695.06	1694.39
Коти терен	1695.37	1694.95 1694.68 1694.70 1694.74	1694.71	1694.69 1694.74 1694.65 1694.42	1695.34	1695.72

Км 2+150.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1693.49	1693.41	1693.33	1692.72
Коти терен	1692.19	1692.70 1692.77 1692.79	1693.03 1693.08 1693.10 1693.05 1692.91	1693.82 1694.15

Км 2+173.37



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1691.76	1691.68	1691.60	1690.99
Коти терен	1690.73	1690.98	1691.22	1691.22 1691.22 1691.25 1691.60 1691.37 1691.32 1691.57	1692.70

Км 2+200.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 31/159


1690
1685
-7
-5
0
5
7

| | | |


1685
1680
-7
-5
0
5
7

| | | |


1680
1675
-7
-5
0
5
7

| | | |


1675
1670
-7
-5
0
5
7

| | | |


1675
1670
1665
-7
-5
0
5
7

| | | |


1665
1660
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-3.00	0.00	2.00	2.69
Коти	1654.84	1654.96	1655.04	1654.35
Коти терен	1654.98	1654.80	1654.61 1654.61 1654.61	1654.64 1654.65 1654.11 1653.66 1653.82 1653.85

Км 2+790.16



Разстояние от оста	-2.01	-0.00	2.00	2.73
Коти	1654.26	1654.23	1654.21	1653.48
Коти терен	1654.14	1654.05 1653.97 1653.97	1653.97 1653.68	1653.25 1653.88 1654.12

Км 2+800.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.74
Коти	1650.42	1650.34	1650.26	1649.52
Коти терен	1649.72	1649.88 1649.97 1649.99	1650.07 1649.88 1649.68	1651.46 1651.89 1651.89

Км 2+850.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.72
Коти	1648.89	1648.81	1648.73	1648.01
Коти терен	1647.98 1648.08	1648.42	1648.56 1648.57 1648.56	1648.26 1649.27 1651.02

Км 2+869.66

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили
			2019 год. Лист N: 38/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1646.43	1646.35	1646.27	1645.66
Коти терен	1645.50 1645.83	1646.21	1646.16	1646.12	1646.09	1646.08 1646.05	1645.97	1648.27	1648.78

Км 2+900.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1645.84	1645.76	1645.68	1645.07
Коти терен	1644.96	1645.36	1645.62	1645.56 1645.54	1645.46	1645.43	1645.44	1645.44	1646.32	1648.04

Км 2+906.95



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1643.91	1643.83	1643.75	1643.14
Коти терен	1642.97	1643.31	1643.72	1643.59 1643.50	1643.61	1643.67	1643.64 1643.63	1643.97	1645.62

Км 2+931.06



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1642.54	1642.46	1642.38	1641.77
Коти терен	1641.47	1642.09 1642.24	1642.12	1642.16	1642.27	1642.22 1642.21	1643.64 1643.80 1643.82 1643.82

Км 2+950.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 39/159


1645
1640
1635
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста			-2.00		0.00	2.00	2.61	
Коти			1633.54		1633.47	1633.39	1632.77	
Коти терен	1632.37	1632.49	1633.06	1633.07	1633.17	1633.30	1633.18	1632.96	1633.82

Км 3+078.04



Разстояние от оста		-2.00		-0.00	2.00	2.61	
Коти		1632.06		1631.98	1631.90	1631.29	
Коти терен	1630.84	1630.99	1631.57	1631.61	1631.62	1631.70	1631.79	1631.71	1631.51	1632.38

Км 3+100.00



Разстояние от оста		-2.00		-0.00	2.00	2.61	
Коти		1628.52		1628.44	1628.36	1627.75	
Коти терен	1627.37	1627.54	1628.17	1628.18	1628.18	1628.20	1628.22	1628.22	1628.23	1628.91

Км 3+150.00



Разстояние от оста		-2.00		-0.00	2.00	2.61	
Коти		1628.43		1628.35	1628.27	1627.65	
Коти терен	1627.26	1627.78	1628.06	1628.07	1628.08	1628.12	1628.14	1628.14	1628.13	1628.33	1628.94

Км 3+151.56

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N:
41/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61							
Коти	1626.95	1626.87	1626.79	1626.17							
Коти терен	1625.67	1626.25	1626.49	1626.50	1626.53	1626.66	1626.88	1626.76	1626.73	1627.10	1627.62

Км 3+173.50



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1625.09	1625.01	1624.93	1624.32
Коти терен	1623.87	1624.20	1624.76	1624.72	1624.67	1624.76	1624.83	1624.80	1624.75	1625.32	1625.76	1625.76

Км 3+200.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61							
Коти	1623.75	1623.67	1623.59	1622.98							
Коти терен	1622.51	1623.07	1623.38	1623.38	1623.30	1623.39	1623.41	1623.40	1623.33	1623.54	1624.41

Км 3+219.18



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61							
Коти	1621.60	1621.52	1621.44	1620.83							
Коти терен	1620.25	1620.72	1621.14	1621.20	1621.28	1621.26	1621.25	1621.19	1621.10	1622.04	1622.21

Км 3+250.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 42/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1621.59	1621.51	1621.43	1620.81
Коти терен	1620.24 1620.94 1621.13 1621.26		1621.24 1621.44 1621.22	1621.09 1621.57 1622.19

Км 3+250.21



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1617.76	1617.68	1617.60	1616.98
Коти терен	1616.58 1617.07 1617.50 1617.23 1617.21 1617.24		1617.49	1617.49 1617.48 1618.41 1618.61

Км 3+300.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1616.94	1616.86	1616.78	1616.16
Коти терен	1615.81 1616.01 1616.09 1616.46	1616.55	1616.60	1616.68 1616.77 1617.86

Км 3+310.41



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1615.26	1615.18	1615.10	1614.49
Коти терен	1614.14 1614.31	1615.10 1614.87 1614.84 1614.85		1614.99 1615.07 1615.16 1615.86 1616.33

Км 3+332.20

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 43/159



Разстояние от оста	-2.00							-0.00						2.00	2.61								
Коти	1615.21							1615.13						1615.05	1614.43								
Коти терен	1614.09	1615.02	1615.05	1615.04	1614.78			1614.84						1614.94	1615.06	1615.10	1615.40					1616.27	

Км 3+332.98



Разстояние от оста	-2.00							-0.00						2.00	2.61								
Коти	1614.17							1614.09						1614.01	1613.40								
Коти терен	1612.90	1613.17	1613.86	1613.80	1613.74			1613.83						1613.87	1613.86	1613.86	1614.14					1614.99	

Км 3+350.00



Разстояние от оста	-2.00							0.00						2.00	2.61								
Коти	1613.37							1613.29						1613.21	1612.60								
Коти терен	1612.04	1612.89	1612.99	1612.99	1613.01	1613.06		1613.07	1613.08	1613.05	1613.66	1614.02	1614.02										

Км 3+362.97



Разстояние от оста	-2.00							-0.00						2.00	2.61								
Коти	1610.54							1610.46						1610.38	1609.76								
Коти терен	1609.52	1610.32	1610.48	1610.44	1609.99									1610.31	1610.35	1610.35			1610.37		1612.02	1612.15	

Км 3+400.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 44/159


1615
1610
1605
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1603.95	1603.87	1603.79	1603.18
Коти терен	1602.62 1602.72 1603.53 1603.50 1603.45	1603.54	1603.64 1603.68 1603.70 1603.74	1604.00

Км 3+499.84



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1603.94	1603.86	1603.78	1603.16
Коти терен	1602.61 1602.91 1603.52 1603.47 1603.44	1603.57	1603.63 1603.68 1603.76	1603.99

Км 3+500.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1603.59	1603.51	1603.43	1602.82
Коти терен	1602.26 1602.47 1603.16 1603.11 1603.05	1603.19	1603.28 1603.34 1603.34 1603.36	1603.81

Км 3+504.93



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1601.87	1601.79	1601.71	1601.10
Коти терен	1600.54	1600.96 1601.40 1601.36 1601.38	1601.50 1601.59 1601.80 1601.67	1602.89

Км 3+529.57

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 46/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1600.44	1600.36	1600.28	1599.67
Коти терен	1599.05 1599.47 1599.94 1599.98 1600.08		1600.02 1600.02 1600.03	1600.19 1601.40

Км 3+550.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1598.66	1598.58	1598.50	1597.89
Коти терен	1597.18 1597.81 1598.11 1598.16 1598.17 1598.17		1598.36	1598.43 1598.43 1598.48

Км 3+575.52



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1597.11	1597.03	1596.95	1596.34
Коти терен	1595.71 1596.22 1596.58 1596.63 1596.66	1596.74	1596.85	1596.85 1596.85 1598.61

Км 3+597.72



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1596.95	1596.87	1596.79	1596.18
Коти терен	1595.56 1595.81 1596.44 1596.52		1596.68	1596.68 1596.69 1598.47

Км 3+600.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 47/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1595.59	1595.51	1595.43	1594.82
Коти терен	1594.33	1595.18	1595.28	1595.30	1595.33	1595.34	1595.77	1596.76

Км 3+619.47



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1593.91	1593.83	1593.74	1593.13
Коти терен	1592.83	1592.94	1593.50	1593.54	1593.61	1593.64

Км 3+643.75



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1593.49	1593.41	1593.33	1592.71
Коти терен	1593.11	1593.12	1593.20	1593.22	1593.61	1594.99

Км 3+650.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1590.34	1590.26	1590.18	1589.57
Коти терен	1589.24	1589.87	1590.27	1589.98	1589.96	1589.88	1589.85	1590.37	1592.27

Км 3+700.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 48/159


1595
1590
1585
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1585.68	1585.60	1585.52	1584.91
Коти терен	1584.74 1584.79	1585.44 1585.34 1585.32	1585.33	1585.32 1585.30 1585.27 1586.96 1587.80

Км 3+778.80



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1585.51	1585.43	1585.35	1584.73
Коти терен	1584.58 1584.95 1585.26 1585.18 1585.16		1585.10 1585.10	1585.10 1586.40 1587.48

Км 3+781.89



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1585.00	1584.92	1584.84	1584.22
Коти терен	1584.06 1584.33 1584.68 1584.66 1584.65	1584.60	1584.55	1584.57 1584.60 1586.16 1586.58

Км 3+791.06



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1584.49	1584.41	1584.33	1583.72
Коти терен	1583.57 1583.86 1584.14 1584.14 1584.14	1584.12	1584.09	1584.10 1584.10 1585.18 1585.63

Км 3+800.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 50/159


1585
1580
-7
-5
0
5
7

| | | |


1585
1580
1575
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1573.50	1573.42	1573.34	1572.73
Коти терен	1572.67 1572.79 1572.94 1572.99 1573.02	1573.09	1573.13	1573.16 1573.17 1573.90 1577.10

Км 3+980.61



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1572.75	1572.67	1572.59	1571.97
Коти терен	1571.84 1571.89 1572.17 1572.24 1572.26 1572.42		1572.36 1572.34 1572.36	1572.44 1575.33 1576.34

Км 3+992.09



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1572.18	1572.10	1572.02	1571.41
Коти терен	1571.24	1571.69 1571.79 1571.77 1571.83	1571.73	1571.71 1571.66 1571.88 1571.98 1575.85

Км 4+000.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1571.21	1571.13	1571.05	1570.44
Коти терен	1570.18 1570.35	1570.89 1570.87 1570.84	1570.84	1570.84 1570.90 1571.08 1573.96 1574.95

Км 4+014.05

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 53/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти		1571.02	1570.94	1570.86	1570.24
Коти терен	1569.94	1570.24	1570.69	1570.63	1570.83	1570.68	1570.69	1570.86	1570.87	1571.01	1574.73

Км 4+017.33



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти		1570.15	1570.07	1569.99	1569.38
Коти терен	1568.88	1569.65	1569.77	1569.76	1569.76	1569.80	1569.90	1570.23	1573.64

Км 4+032.82



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти		1569.20	1569.12	1569.04	1568.43
Коти терен	1567.66	1568.59	1568.74	1568.88	1568.95	1568.95	1568.96	1569.10	1572.50

Км 4+049.81



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти		1569.19	1569.11	1569.03	1568.42
Коти терен	1567.64	1567.87	1568.73	1568.75	1568.94	1568.95	1568.95	1568.94	1568.74	1570.32	1572.49

Км 4+050.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 54/159


1575
1570
1565
-7
-5
0
5
7

| | | |


1565
1560
-7
-5
0
5
7

| | | |


1565
1560
1555
-7
-5
0
5
7

| | | |


1560
1555
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста		-2.00	-0.00	2.50	3.11	
Коти		1552.34	1552.26	1552.16	1551.55	
Коти терен	1550.98 1550.98	1552.13	1552.07	1552.01	1552.01 1551.98	1551.89 1552.41 1553.04

Км 4+295.50



Разстояние от оста		-2.00	0.00	2.74	3.36	
Коти		1552.00	1551.92	1551.81	1551.19	
Коти терен	1550.77	1551.66	1551.90	1551.81	1551.71	1551.67 1551.62 1551.58 1551.58 1552.43 1552.83

Км 4+300.00



Разстояние от оста		-2.00	-0.00	3.00	3.61	
Коти		1551.63	1551.55	1551.43	1550.82	
Коти терен	1550.54	1551.55 1551.55 1551.39	1551.37	1551.25	1551.17	1551.21 1551.22 1551.62 1552.59 1552.59

Км 4+305.08



Разстояние от оста		-2.72	-0.00	3.00	3.61	
Коти		1549.84	1549.73	1549.61	1548.99	
Коти терен	1548.87	1549.48 1549.67	1549.54	1549.49	1549.45	1549.41 1549.60 1549.83 1551.24 1551.29

Км 4+336.71

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 59/159


1555
1550
1545
-7
-5
0
5
7

| | | |


1550
1545
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1544.73	1544.65	1544.57	1543.96
Коти терен	1543.61 1544.02 1544.55 1544.38 1544.26	1544.33 1544.33 1544.34	1544.51	1546.33 1546.95

Км 4+500.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1544.36	1544.28	1544.20	1543.59
Коти терен	1543.34 1543.49 1544.22 1544.03 1543.85	1543.90	1543.93 1543.99 1544.19	1546.21 1546.66

Км 4+509.35



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1543.53	1543.45	1543.37	1542.75
Коти терен	1542.68 1542.91 1543.40	1543.14 1543.00 1543.08	1543.19 1543.24 1543.35	1544.21 1545.86

Км 4+533.45



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1543.17	1543.09	1543.01	1542.39
Коти терен	1542.26 1542.69 1542.89 1542.78 1542.71	1542.76	1542.81 1542.83 1542.85 1542.94 1542.75	1544.46 1545.25

Км 4+550.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 62/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1542.87	1542.79	1542.71	1542.09
Коти терен	1541.91 1542.13 1542.49 1542.45 1542.42	1542.49	1542.55 1542.47 1542.39	1543.08 1544.36

Км 4+566.97



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1542.42	1542.34	1542.27	1541.65
Коти терен	1541.44 1541.57 1541.99 1542.02 1542.04 1542.05		1542.14 1541.99 1541.94	1542.62 1543.31

Км 4+588.57



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1542.13	1542.05	1541.97	1541.36
Коти терен	1541.17 1541.20 1541.69 1541.70 1541.77	1541.81	1541.85 1541.72 1541.71	1542.78

Км 4+600.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1541.68	1541.60	1541.52	1540.91
Коти терен	1540.80 1540.95 1541.27 1541.26 1541.29		1541.41 1541.40 1541.38 1542.08	

Км 4+616.16

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 63/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1540.97	1540.89	1540.81	1540.20
Коти терен	1540.08 1540.38 1540.36 1540.55 1540.56		1540.64 1540.66 1540.71 1540.78 1540.82	

Км 4+650.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1540.92	1540.84	1540.76	1540.15
Коти терен	1540.02 1540.24 1540.50 1540.52		1540.57 1540.58 1540.61 1540.66 1540.72	

Км 4+652.71



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.62
Коти	1540.51	1540.43	1540.35	1539.73
Коти терен	1539.19 1539.78 1540.06 1540.09 1540.18		1540.12 1540.11 1540.09	1539.98 1540.87 1541.07

Км 4+676.18



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.69
Коти	1540.35	1540.27	1540.19	1539.50
Коти терен	1538.90 1539.18 1539.92 1539.83 1539.83 1539.83		1539.88	1539.76 1539.74 1539.56 1541.32

Км 4+683.76

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 64/159


1545
1540
1535
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста			-0.00			2.00	2.61	
Коти			1537.86			1537.78	1537.17	
Коти терен	1537.52	1537.50	1537.48	1537.46	1537.44	1537.39	1537.35	1537.86	1538.62

Км 4+750.00



Разстояние от оста			-4.00			0.00	2.00	2.63
Коти			1537.03			1537.19	1537.27	1536.64
Коти терен	1536.47	1536.66	1536.80	1536.95	1537.10	1536.87	1537.01	1537.36

Км 4+769.87



Разстояние от оста			-4.00			-0.00	2.00	2.76
Коти			1535.27			1535.43	1535.51	1534.75
Коти терен	1535.41	1535.22	1535.14	1535.15	1535.17	1535.21	1535.22	1535.07	1534.98	1535.11	1535.23

Км 4+800.00



Разстояние от оста			-4.00			-0.00	2.00	2.81
Коти			1532.70			1532.86	1532.94	1532.14
Коти терен	1533.78	1533.13	1532.51	1532.50	1532.50	1532.50	1532.51	1532.51	1532.39	1532.13	1532.28	1532.65	1532.85

Км 4+832.10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 66/159



Разстояние от оста		-2.92	-2.30	-0.00	2.00
Коти		1531.39	1532.00	1532.09	1532.17
Коти терен	1533.74	1533.41	1532.86	1531.60 1531.60 1531.80	1531.58 1531.58 1531.59	1531.68 1531.63 1531.62

Км 4+844.55



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти		1531.07	1531.68	1531.76	1531.84
Коти терен	1533.47	1533.04	1531.70	1531.26 1531.26 1531.25	1531.26	1531.29	1531.36	1531.38 1531.34 1531.34

Км 4+850.00



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти		1528.07	1528.68	1528.76	1528.84
Коти терен	1529.78	1528.92 1528.37 1528.45 1528.21 1528.38	1528.36 1528.35 1528.41	1528.61	1527.88 1527.74

Км 4+899.22



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти		1528.02	1528.64	1528.72	1528.80
Коти терен	1529.73	1529.18	1528.33 1528.45 1528.24 1528.33	1528.32	1528.31	1528.45 1528.57	1528.13	1527.69

Км 4+900.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 67/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1525.37	1525.99	1526.07	1526.15
Коти терен	1527.45	1526.36	1525.65	1525.59 1525.68 1525.80 1525.20 1525.19

Км 4+950.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1524.90	1525.51	1525.59	1525.67
Коти терен	1527.10	1526.19	1525.14	1525.10 1525.16 1525.24

Км 4+960.04



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1522.99	1523.60	1523.68	1523.77
Коти терен	1524.60 1524.43	1523.25 1523.44 1523.49 1523.36 1523.32		1523.16 1523.10 1523.08

Км 5+000.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1522.86	1523.47	1523.55	1523.63
Коти терен	1524.42 1524.06 1523.76 1523.32 1523.20 1523.19 1523.17 1523.16			1522.95 1522.94 1522.94 1522.02 1522.00

Км 5+002.84

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 68/159


1525
1520
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста		-2.61 -2.00	-0.00	2.00
Коти		1518.23 1518.84	1518.92	1519.00
Коти терен	1519.42 1518.91 1518.45 1518.51	1518.63	1518.53	1518.48 1518.40 1518.14 1517.70 1517.34

Км 5+100.00



Разстояние от оста		-2.61 -2.00	0.00	2.00
Коти		1517.46 1518.08	1518.16	1518.24
Коти терен	1518.75 1517.94 1517.52 1517.85	1517.90	1517.62 1517.33 1517.30 1517.25	1516.43

Км 5+116.02



Разстояние от оста		-3.11 -2.50	0.00	2.00
Коти		1516.50 1517.11	1517.21	1517.29
Коти терен	1517.78 1516.68 1516.81	1517.00 1517.01	1516.86	1516.71 1516.62 1516.55 1516.39 1515.76

Км 5+135.87



Разстояние от оста		-3.11 -2.50	-0.00	2.00
Коти		1515.83 1516.44	1516.54	1516.62
Коти терен	1517.14	1516.92 1516.11 1516.30 1516.31 1516.25	1516.22	1516.22 1516.16 1516.11 1515.52 1515.41

Км 5+150.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 70/159



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1515.22	1515.83	1515.93	1516.01
Коти терен	1516.59	1516.19	1515.97	1515.79	1515.75	1515.70	1515.66	1515.54	1515.51	1515.45	1514.85	1514.79

Км 5+162.78



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1514.17	1514.78	1514.86	1514.94
Коти терен	1515.65	1514.63	1514.60	1514.79	1514.76	1514.75	1514.47	1514.46	1514.33	1514.31	1513.84

Км 5+185.17



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1513.46	1514.08	1514.16	1514.24
Коти терен	1515.06	1514.71	1514.03	1514.04	1514.04	1514.01	1513.91	1513.84	1513.68	1513.43	1513.39

Км 5+200.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1513.14	1513.75	1513.83	1513.91
Коти терен	1514.75	1514.16	1513.67	1513.69	1513.69	1513.69	1513.53	1513.45	1513.39	1513.28	1513.18

Км 5+206.83

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 71/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1512.73	1513.35	1513.43	1513.51
Коти терен	1514.38 1513.85 1513.23 1513.24	1513.25	1513.08 1513.06 1513.06 1513.02 1512.96	1512.90 1512.90

Км 5+215.29



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1511.76	1512.37	1512.46	1512.53
Коти терен	1513.12	1512.82 1512.40 1512.19 1512.33 1512.25	1512.16	1511.15 1510.84

Км 5+242.83



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1511.67	1512.28	1512.36	1512.44
Коти терен	1512.81 1512.70	1511.89 1511.98	1512.11 1512.11	1512.11 1512.03 1511.98 1510.97 1510.61 1510.62

Км 5+250.00



Разстояние от оста	-2.86	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1510.95	1511.81	1511.88	1511.97
Коти терен	1511.82 1511.66	1511.23	1511.55 1511.75	1511.71 1511.70 1511.54 1510.28

Км 5+273.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 72/159



Разстояние от оста		-2.64	-2.00	0.00	2.00
Коти		1510.30	1510.94	1511.02	1511.10
Коти терен	1511.05 1510.87	1510.47 1510.83 1510.88 1510.88 1510.86 1510.84		1510.75	1510.06 1509.53 1509.53

Км 5+293.47



Разстояние от оста		-2.73	-2.00	0.00	2.00
Коти		1509.84	1510.57	1510.65	1510.73
Коти терен	1510.79	1510.13 1510.11 1510.12	1510.42 1510.40 1510.38	1510.31	1510.28 1509.89 1509.17 1509.17

Км 5+300.00



Разстояние от оста		-2.50	-0.00	2.00
Коти		1508.31	1508.41	1508.49
Коти терен	1508.25	1508.24	1508.23 1508.22 1508.21 1508.20 1508.19	1508.18	1507.74	1507.11

Км 5+335.97



Разстояние от оста		-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти		1506.82	1507.43	1507.53	1507.61
Коти терен	1507.61 1507.43	1507.28 1507.28	1507.26	1507.35	1507.42 1507.05	1506.23

Км 5+350.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 73/159


1510
1505
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-3.16	-2.50	0.00	2.00
Коти	1501.41	1502.07	1502.17	1502.25
Коти терен	1502.31 1501.69 1501.93 1501.98 1501.96 1501.90		1501.87 1501.86 1501.83 1501.74	1500.97 1500.94

Км 5+442.95



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1500.95	1501.56	1501.66	1501.74
Коти терен	1501.89	1501.32 1501.48 1501.60 1501.57 1501.47 1501.41	1501.37 1501.26 1501.16	1500.69 1500.48

Км 5+450.00



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1498.29	1498.90	1499.00	1499.08
Коти терен	1499.24 1498.82 1498.57 1498.70 1498.82 1498.80 1498.78		1498.74	1498.72 1498.73 1498.76 1498.14 1498.00

Км 5+487.16



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1497.39	1498.00	1498.08	1498.16
Коти терен	1498.38 1498.05 1497.66 1497.88 1497.95 1497.79			1497.80 1497.80 1497.82 1497.91 1497.71 1497.14

Км 5+500.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 75/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1496.34	1496.95	1497.03	1497.11
Коти терен	1497.38	1496.84	1496.76	1496.80

Км 5+515.09



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1494.71	1495.32	1495.40	1495.48
Коти терен	1495.65	1494.84	1494.77	1494.81

Км 5+544.62



Разстояние от оста	-5.10	-4.50	-0.00	2.00
Коти	1494.32	1494.94	1495.12	1495.20
Коти терен	1495.33	1494.89	1494.50	1494.70

Км 5+550.00



Разстояние от оста	-2.67	-2.00	-0.00	3.00
Коти	1493.18	1493.85	1493.77	1493.65
Коти терен	1493.80	1493.56	1493.22	1493.34

Км 5+575.52

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 76/159


1495
1490
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.60	-2.00	-0.00	2.25
Коти	1491.45	1492.05	1492.05	1492.05
Коти терен	1492.12 1492.15 1492.10	1491.81	1491.82 1491.82 1491.82	1491.83	1491.78 1491.76	1490.92 1490.84

Км 5+650.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1491.06	1491.67	1491.75	1491.83
Коти терен	1492.39	1491.75 1491.64 1491.48	1491.37 1491.36 1491.36 1491.33 1491.24 1491.01 1490.99	1490.94 1490.89

Км 5+686.25



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1490.94	1491.56	1491.64	1491.72
Коти терен	1491.93	1491.90	1491.88 1491.85 1491.85	1491.28 1491.27	1491.25 1491.20 1491.13 1491.13 1491.05 1491.05	1490.98 1490.97	1490.92

Км 5+700.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1490.78	1491.40	1491.48	1491.56
Коти терен	1491.78	1491.57	1491.34	1491.13 1491.09 1491.07 1491.05	1490.95	1490.87 1490.84	1490.74 1490.74

Км 5+719.42

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 78/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1490.12	1490.73	1490.81	1490.89
Коти терен	1490.66	1490.55 1490.53 1490.52	1490.50	1490.10

Км 5+750.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1489.87	1490.48	1490.56	1490.64
Коти терен	1490.53	1490.32	1490.16 1490.18 1490.20	1489.98	1489.75

Км 5+758.55



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1489.14	1489.75	1489.83	1489.91
Коти терен	1490.18	1489.54 1489.46 1489.46	1489.42 1489.45 1489.47	1488.99	1488.84

Км 5+783.29



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.50
Коти	1488.88	1489.49	1489.58	1489.67
Коти терен	1490.04	1489.46 1489.33 1489.31	1489.23	1489.25 1489.26 1489.26	1488.59

Км 5+792.15

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 79/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.50
Коти	1488.65	1489.27	1489.35	1489.45
Коти терен	1489.91	1489.74	1489.16 1489.13 1489.05 1489.01	1488.99 1488.49 1488.34

Км 5+800.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.50
Коти	1488.00	1488.61	1488.69	1488.79
Коти терен	1489.40	1488.82 1488.59	1488.44 1488.39	1488.28 1488.18 1487.89 1487.72

Км 5+822.47



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1487.76	1488.37	1488.45	1488.53
Коти терен	1489.20	1488.38 1488.32	1488.13 1488.11	1487.99 1487.51 1487.47

Км 5+830.68



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1487.30	1487.91	1487.99	1488.07
Коти терен	1488.76	1487.77 1487.71	1487.59	1487.62 1487.62 1487.61 1487.45 1486.93

Км 5+850.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 80/159



Разстояние от оста			-2.61	-2.00		0.00		2.00		
Коти			1487.25	1487.86		1487.94		1488.02		
Коти терен	1488.71	1488.42	1487.66	1487.62	1487.55	1487.56	1487.57	1487.56	1487.56	1487.07	1486.86

Км 5+852.34



Разстояние от оста			-2.61	-2.00		-0.00		2.00		
Коти			1486.70	1487.31		1487.39		1487.47		
Коти терен	1487.60	1487.01	1486.85	1486.94	1486.93	1487.02	1487.02	1487.02	1486.91	1486.76	1485.90

Км 5+900.00



Разстояние от оста			-2.61	-2.00		0.00		2.00		
Коти			1486.60	1487.21		1487.29		1487.37		
Коти терен	1487.25	1486.94	1486.79	1486.80	1486.81	1486.91	1486.94	1486.80	1486.79	1486.66	1485.67

Км 5+914.85



Разстояние от оста			-2.72	-2.00		-0.00		2.00		
Коти			1486.26	1486.97		1487.05		1487.13		
Коти терен	1488.15	1487.33	1486.53	1486.66	1486.59	1486.54	1486.56	1486.57	1486.66	1486.59	1485.99

Км 5+950.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 81/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1486.22	1486.83	1486.91	1486.99
Коти терен	1487.90 1487.62	1486.45 1486.44 1486.42 1486.52 1486.56	1486.56	1486.55 1486.54 1486.55 1486.16 1485.93

Км 5+971.28



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1486.03	1486.64	1486.72	1486.80
Коти терен	1487.56	1486.73 1486.34 1486.31 1486.35 1486.47	1486.41 1486.40	1486.30 1486.15 1485.84

Км 6+000.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1485.86	1486.47	1486.55	1486.63
Коти терен	1487.27	1486.88 1486.25 1486.24 1486.26 1486.28 1486.29	1486.31	1486.18 1486.13 1485.84 1485.76

Км 6+025.43



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1485.69	1486.30	1486.38	1486.46
Коти терен	1487.00	1486.30 1486.16 1486.16 1486.14 1486.11 1486.10	1486.14	1486.20 1486.19 1486.19 1485.99 1485.68

Км 6+050.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 82/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1485.59	1486.20	1486.28	1486.36
Коти терен	1486.82	1486.60	1486.00	1486.04 / 1486.09 / 1485.97 / 1485.59 / 1485.46

Км 6+064.67



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1485.24	1485.85	1485.93	1486.01
Коти терен	1486.34 / 1486.00 / 1485.52 / 1485.55 / 1485.84		1485.62	1485.61 / 1485.57 / 1485.46 / 1485.28 / 1484.98

Км 6+100.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1485.11	1485.72	1485.80	1485.88
Коти терен	1486.21 / 1485.66 / 1485.38 / 1485.41 / 1485.43 / 1485.51 / 1485.55		1485.54	1485.51 / 1485.40 / 1485.32 / 1485.00 / 1484.84

Км 6+109.73



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1484.68	1485.29	1485.37	1485.45
Коти терен	1485.83 / 1485.60 / 1485.02 / 1485.10 / 1485.11 / 1485.21		1485.20	1485.20 / 1484.97 / 1484.83 / 1484.72 / 1484.47

Км 6+136.84

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 83/159


1490
1485
1480
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста			-3.09	-2.50	0.00	2.00			
Коти			1484.40	1484.99	1484.89	1484.81			
Коти терен	1485.80	1485.47	1484.59	1484.54	1484.48	1484.42	1484.37	1484.22	1484.05	1484.04

Км 6+222.46



Разстояние от оста			-3.15	-2.50	0.00	2.00			
Коти			1484.93	1485.58	1485.47	1485.39			
Коти терен	1486.50	1485.86	1485.70	1484.80	1484.87	1484.82	1484.77	1484.57	1484.19	1484.03

Км 6+241.17



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	-0.00	2.00			
Коти			1485.13	1485.74	1485.75	1485.77			
Коти терен	1486.85	1486.38	1485.26	1485.28	1485.29	1485.24	1485.20	1484.92	1484.81	1484.36

Км 6+250.00



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	0.00	2.00			
Коти			1485.47	1486.08	1486.16	1486.24			
Коти терен	1487.35	1486.69	1485.99	1485.97	1485.96	1485.93	1485.87	1485.82	1485.81	1485.68	1484.90

Км 6+263.20

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили
2019 год. Лист N: 85/159			



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1486.02	1486.63	1486.71	1486.79
Коти терен	1487.65	1487.03	1486.66 1486.67 1486.67 1486.67	1486.57 1486.51 1486.44 1486.12 1485.35

Км 6+284.13



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1486.08	1486.70	1486.78	1486.86
Коти терен	1487.56	1487.34	1486.71 1486.76 1486.78	1486.88 1486.88 1486.88 1486.32 1485.77 1485.37

Км 6+290.91



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1486.08	1486.69	1486.77	1486.85
Коти терен	1487.48	1487.34	1487.23 1487.23 1487.21	1487.18 1487.15 1486.48 1486.07 1485.39

Км 6+300.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1485.87	1486.49	1486.57	1486.65
Коти терен	1487.29	1487.26	1487.23 1487.13 1486.95	1486.92 1486.87 1486.36 1485.93 1485.68 1485.43

Км 6+313.11

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили
2019 год. Лист N: 86/159			



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти		1485.71	1486.33	1486.41	1486.49
Коти терен	1487.20	1487.04	1486.94 1486.73 1486.51	1486.44 1486.42 1485.94 1485.93 1485.78	1485.44

Км 6+318.70



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти		1484.72	1485.33	1485.41	1485.49
Коти терен	1485.98	1485.89	1485.77 1485.12 1485.00 1484.99	1484.97 1484.89 1484.84 1484.70	1484.37

Км 6+340.23



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти		1484.34	1484.95	1485.03	1485.11
Коти терен	1485.46	1485.46	1485.45 1484.80 1484.64	1484.64	1484.47 1484.38 1484.22	1483.77

Км 6+346.19



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти		1484.06	1484.68	1484.76	1484.84
Коти терен	1485.16	1485.20	1485.25 1485.00	1484.41	1484.41	1484.42	1484.17 1484.08	1483.89	1483.36

Км 6+350.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	0.00	2.00					
Коти			1482.41	1483.02	1483.10	1483.18					
Коти терен	1483.66	1483.64	1483.42	1483.06	1482.83	1482.30	1482.23	1482.18	1481.97	1481.81	1481.55	1481.27	1481.27

Км 6+369.48



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	-0.00	2.00					
Коти		1480.34	1480.96	1481.04	1481.12					
Коти терен	1482.79	1482.57	1481.28	1480.59	1480.58	1480.48	1480.48	1480.67	1480.83	1480.77	1480.26

Км 6+400.00



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	0.00	2.00					
Коти		1479.72	1480.34	1480.42	1480.50					
Коти терен	1482.10	1481.81	1480.43	1480.26	1480.26	1480.25	1480.24	1480.27	1480.30	1480.19	1479.43	1479.43

Км 6+450.00



Разстояние от оста		-2.61	-2.00	-0.00	2.00					
Коти		1479.65	1480.26	1480.34	1480.42					
Коти терен	1481.97	1481.26	1480.22	1480.21	1480.20	1480.23	1480.23	1480.23	1480.20	1479.92	1479.28

Км 6+459.17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: .....



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1479.37	1479.98	1480.06	1480.14
Коти терен	1481.32	1479.88 1479.86 1479.86 1479.91 1478.75	1478.79 1478.80 1478.79	1479.74 1479.01 1478.86

Км 6+493.99



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1479.32	1479.94	1480.02	1480.10
Коти терен	1481.20	1479.88 1479.80 1479.87 1479.67 1479.67	1479.67 1479.67 1479.67	1479.67 1478.87 1478.80

Км 6+500.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1479.27	1479.88	1479.96	1480.04
Коти терен	1481.06 1480.76	1479.73 1479.66 1479.59	1479.56	1479.53 1479.58 1479.50 1478.73

Км 6+506.52



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1478.92	1479.54	1479.62	1479.70
Коти терен	1480.93 1480.94	1479.92	1479.43 1478.40 1479.40 1479.40 1479.37	1479.32 1479.31 1479.38 1479.24 1478.95

Км 6+550.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 89/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1478.75	1479.37	1479.45	1479.53
Коти терен	1481.69	1481.24	1479.39	1479.33	1479.23	1479.13	1479.07	1479.33	1479.56	1479.59	1479.61	1479.61	1479.61

Км 6+572.07



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1479.02	1479.63	1479.71	1479.79
Коти терен	1482.33	1481.99	1481.32	1478.32	1479.39	1479.37	1479.34	1479.64	1479.81	1480.04	1480.50

Км 6+600.00



Разстояние от оста	-2.90	-2.00	0.00	2.00
Коти	1479.02	1479.93	1480.01	1480.09
Коти терен	1481.53	1479.15	1479.14	1479.14	1479.71	1479.68	1479.67	1479.70	1479.91	1480.87	1480.90	1480.90	1480.90	1480.85

Км 6+612.45



Разстояние от оста	-0.00	2.00
Коти	1479.47	1479.55
Коти терен	1479.14	1479.13	1479.10	1479.09	1479.14	1479.20	1479.14	1478.91	1478.44	1478.27

Км 6+650.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 90/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1477.86	1478.47	1478.55	1478.63
Коти терен	1479.96 1479.78 1479.34	1477.88	1478.06	1478.30	1478.24	1478.10 1478.05 1478.03	1478.09 1478.11	1477.34	1476.97

Км 6+674.67



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1477.02	1477.63	1477.71	1477.79
Коти терен	1479.33	1477.93 1477.62	1477.37 1477.34	1477.28	1477.05 1477.10 1477.18	1476.63

Км 6+700.00



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	0.00	2.00
Коти	1478.15	1478.76	1478.86	1478.94
Коти терен	1479.57	1478.70 1478.21 1478.26 1478.55 1478.54	1478.52	1478.50 1478.49	1477.44 1477.18

Км 6+743.97



Разстояние от оста	-3.11	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1478.52	1479.13	1479.23	1479.31
Коти терен	1479.90	1479.48	1478.58 1478.88 1478.92	1478.88	1478.82	1478.35	1477.67

Км 6+750.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 91/159


1485
1480
1475
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.59	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1485.65	1486.24	1486.16	1486.08
Коти терен	1487.07	1487.07	1486.81	1485.83	1485.83	1486.01	1486.01	1486.01	1486.01	1485.84	1485.72	1485.65	1485.36	1485.30

Км 6+855.16



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1489.02	1489.63	1489.71	1489.79
Коти терен	1491.20	1490.40	1489.27	1489.37	1488.43	1488.46	1489.39	1489.31	1488.98	1488.92	1488.44

Км 6+895.50



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1489.37	1489.98	1490.06	1490.14
Коти терен	1491.60	1489.62	1489.80	1489.87	1489.89	1489.71	1489.70	1489.35	1488.84	1488.82

Км 6+900.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.41
Коти	1490.44	1491.05	1491.13	1491.23
Коти терен	1492.76	1492.18	1490.81	1491.05	1491.05	1491.06	1491.06	1490.84	1490.76	1490.74	1490.47	1490.14

Км 6+915.90

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 93/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.50
Коти	1490.51 1491.13		1491.21	1491.31
Коти терен	1492.92 1492.54 1492.19	1490.90 1491.07 1491.10 1491.11 1491.13		1490.92 1490.96 1490.83 1490.82 1490.71 1490.22 1490.21

Км 6+917.18



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.50
Коти	1491.52 1492.14		1492.22	1492.32
Коти терен	1494.76 1494.78 1494.68	1492.07 1492.08 1492.16 1492.08 1492.07 1492.04		1491.83 1491.85 1491.89 1491.39 1491.22

Км 6+935.82



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.19
Коти	1491.85 1492.47		1492.55	1492.63
Коти терен	1495.08 1495.08 1494.49	1492.35 1492.32 1492.42 1492.37 1492.34	1492.27	1492.14 1492.20 1492.23 1491.53 1491.50

Км 6+940.64



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1492.62 1493.24		1493.32	1493.40
Коти терен	1495.73 1495.15	1492.94 1492.96 1492.97 1492.96 1492.90	1492.82	1492.73 1492.84 1492.86 1492.73 1492.04

Км 6+950.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 94/159


1500
1495
1490
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1500.79	1501.41	1501.49	1501.57
Коти терен	1503.50 1503.09 1500.84 1500.96 1501.05 1501.31		1501.25	1501.13 1501.00 1500.91 1500.39 1500.16

Км 7+050.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1503.12	1503.73	1503.81	1503.89
Коти терен	1506.47 1505.47 1503.83 1503.24 1503.53 1503.43 1503.43			1503.44 1503.50 1503.53 1503.02 1502.93

Км 7+084.13



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1504.20	1504.81	1504.89	1504.97
Коти терен	1507.58 1507.61 1507.61 1507.61	1505.40 1504.43 1504.47 1504.65 1504.61 1504.54	1504.57	1504.60 1504.64 1504.65 1504.12 1504.12

Км 7+100.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1505.91	1506.52	1506.60	1506.68
Коти терен	1508.88 1507.96	1506.00 1506.23 1506.55 1506.42	1506.27	1506.17 1506.28 1506.36 1506.29 1506.01

Км 7+129.95

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили
			2019 год. Лист N: 96/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1506.90	1507.51	1507.59	1507.67
Коти терен	1509.57, 1509.40	1507.02, 1507.43, 1507.53, 1507.51, 1507.37, 1507.30	1507.14, 1507.28, 1507.28, 1507.28	1507.00

Км 7+145.81



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1507.21	1507.83	1507.91	1507.99
Коти терен	1509.75, 1508.59, 1507.44, 1507.55, 1507.73, 1507.62		1507.49	1507.43, 1507.47, 1507.52, 1507.45	1507.26

Км 7+150.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1508.74	1509.35	1509.43	1509.51
Коти терен	1510.62	1509.76	1508.85, 1509.04, 1509.20, 1509.17	1509.08	1508.89, 1508.97, 1508.80, 1508.80	1508.49

Км 7+169.84



Разстояние от оста	-2.78	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1510.53	1511.31	1511.39	1511.47
Коти терен	1512.15	1510.88, 1510.78, 1511.01, 1511.05, 1511.09	1510.99, 1510.95, 1510.94, 1510.78, 1510.19

Км 7+196.10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 97/159



Разстояние от оста	-2.83	-2.00	0.00	2.00
Коти	1510.76	1511.59	1511.67	1511.75
Коти терен	1512.47 1512.47 1511.49 1511.02 1511.10 1511.30 1511.37 1511.29 1511.28 1511.23 1511.11 1510.46			

Км 7+200.00



Разстояние от оста	-2.94	-2.00	0.00	2.00
Коти	1511.81	1512.75	1512.80	1512.84
Коти терен	1513.78 1512.98 1512.11 1512.26 1512.38 1512.82 1512.37 1512.36 1512.33 1511.90 1511.58			

Км 7+216.13



Разстояние от оста	-3.25	-2.50	-0.00	2.00
Коти	1512.91	1513.66	1513.56	1513.48
Коти терен	1514.73 1514.73 1513.80 1512.89 1512.89 1513.02 1513.30 1513.30 1513.13 1513.11 1512.86 1512.36			

Км 7+227.64



Разстояние от оста	-3.09	-2.50	0.00	2.00
Коти	1514.45	1515.03	1514.93	1514.85
Коти терен	1516.65 1516.58 1514.41 1514.46 1514.54 1514.54 1514.52 1514.47 1514.45 1514.42 1513.93 1513.89			

Км 7+248.70

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 98/159


1520
1515
1510
-7
-5
0
5
7

| | | |


1530
1525
1520
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-3.90	-3.00	-0.00	2.00
Коти	1529.66	1530.55	1530.67	1530.75
Коти терен	1530.83	1529.87 1529.82 1529.83	1530.31	1530.32 1530.31 1530.13 1530.05 1529.96 1529.85

Км 7+470.60



Разстояние от оста	-2.65	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1531.37	1532.02	1532.10	1532.18
Коти терен	1532.79	1532.17	1531.52 1531.88 1531.80 1531.87	1531.81 1531.67 1531.66 1531.65 1531.62

Км 7+492.81



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1531.82	1532.43	1532.51	1532.59
Коти терен	1533.40	1532.53	1532.09 1532.19 1532.32	1532.22 1532.19 1532.18 1532.17 1532.13

Км 7+500.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1533.26	1533.87	1533.95	1534.03
Коти терен	1535.07 1534.33 1534.04 1533.97 1533.78 1533.79		1533.53 1533.46 1533.48	1533.68 1533.73 1533.82 1533.82 1533.82 1533.82

Км 7+527.95

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили
2019 год. Лист N: 101/159			



Разстояние от оста		-2.61 -2.00	-0.00	2.00
Коти		1533.68 1534.29	1534.37	1534.45
Коти терен	1535.41 1535.19 1534.01 1533.96 1533.97 1534.16 1534.15	1533.89	1533.78 1533.82	1534.17 1534.22 1534.29

Км 7+534.91



Разстояние от оста		-2.61 -2.00	-0.00	2.00
Коти		1534.76 1535.38	1535.46	1535.54
Коти терен	1536.13 1535.02 1534.83 1535.16 1535.15 1535.15	1535.14 1535.14	1535.22 1535.25 1535.34 1535.34 1535.34 1535.34 1535.34	

Км 7+550.00



Разстояние от оста		-2.61 -2.00	0.00	2.00
Коти		1536.18 1536.79	1536.88	1536.96
Коти терен	1537.11	1536.99 1536.97	1536.31 1536.07 1536.32 1536.39 1536.40 1536.41 1536.46	1536.57 1536.58 1536.60 1536.61 1536.62

Км 7+567.39



Разстояние от оста		-2.61 -2.00	0.00	2.00
Коти		1536.99 1537.60	1537.68	1537.76
Коти терен	1537.70 1537.62 1537.54 1537.47 1537.45 1536.96 1537.04 1537.07 1537.22 1537.25 1537.27			1537.32 1537.33 1537.35

Км 7+577.26

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 102/159


1540
1535
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста		-2.74	-2.00	0.00	2.00
Коти		1541.83	1542.57	1542.64	1542.73
Коти терен	1542.64	1542.88 1542.88 1542.88 1542.15 1542.03 1542.10 1542.16 1542.37	1542.36	1542.34 1542.52 1542.67 1542.71

Км 7+631.62



Разстояние от оста		-2.72	-2.00	0.00	2.00
Коти		1543.80	1544.52	1544.60	1544.68
Коти терен	1544.74 1544.76	1544.81 1544.84 1544.86 1544.89 1544.91	1544.38	1544.04	1544.24	1544.25	1544.25 1544.27	1544.31	1544.65	1544.62

Км 7+650.00



Разстояние от оста		-2.75	-2.00	-0.00	2.00
Коти		1543.90	1544.65	1544.73	1544.81
Коти терен	1545.04 1545.03 1544.08 1544.22 1544.36	1544.36	1544.37 1544.37 1544.38 1544.65 1544.76 1544.75 1544.74

Км 7+651.31



Разстояние от оста		-2.00	0.00	2.00
Коти		1548.56	1548.47	1548.40
Коти терен	1548.56 1548.12 1547.66	1548.01 1548.07 1548.07	1548.09	1548.11

Км 7+700.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 104/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.68
Коти	1549.73	1549.65	1549.57	1548.88
Коти терен	1549.79 1549.78 1549.66 1549.43 1549.42		1549.37 1549.13	1549.87

Км 7+727.98



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.89
Коти	1550.15	1550.07	1549.99	1549.10
Коти терен	1549.67	1549.64 1549.64 1549.64	1549.64 1549.52	1549.23 1549.71 1550.14

Км 7+750.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.99
Коти	1550.10	1550.02	1549.94	1548.94
Коти терен	1548.98 1549.20	1549.49	1549.50	1549.51 1549.32 1549.06 1549.63 1550.07

Км 7+774.38



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.77
Коти	1549.51	1549.43	1549.35	1548.58
Коти терен	1548.36 1548.51	1549.05	1549.10 1549.11 1549.05	1548.88 1548.77 1550.00

Км 7+800.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 105/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1548.14	1548.06	1547.98	1547.37
Коти терен	1547.85 1547.85	1547.83	1547.74 1547.72 1547.70	1547.63 1549.90 1549.98

Км 7+850.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1547.64	1547.56	1547.48	1546.86
Коти терен	1547.42 1547.40	1547.31	1547.34 1547.34 1547.34	1547.30 1549.88 1549.88 1549.88

Км 7+900.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1547.98	1547.90	1547.82	1547.21
Коти терен	1547.03	1547.57 1547.64 1547.64	1547.62	1547.63 1547.63 1547.89 1549.98

Км 7+945.62



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1548.02	1547.94	1547.86	1547.24
Коти терен	1546.99 1547.03	1547.69	1547.65 1547.65 1547.65	1547.66 1548.95 1549.98

Км 7+950.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 106/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1548.46	1548.38	1548.30	1547.69
Коти терен	1547.27 1547.52	1548.14	1548.10 1548.09 1548.12	1548.16 1548.93 1550.27

Км 8+000.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1548.67	1548.59	1548.51	1547.90
Коти терен	1547.48 1547.89 1548.30	1548.37 1548.37 1548.37	1548.34	1549.57 1550.31 1550.41

Км 8+014.15



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1549.29	1549.21	1549.13	1548.52
Коти терен	1548.01 1548.28	1548.80	1548.90 1548.93	1548.91 1548.89 1549.42 1550.76

Км 8+050.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1549.31	1549.23	1549.15	1548.54
Коти терен	1548.03 1548.50 1548.81	1548.92 1548.95 1548.94	1548.92	1550.43 1550.77

Км 8+051.23

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 107/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1550.16	1550.07	1550.00	1549.38
Коти терен	1548.89 1549.04	1549.72	1549.90 1549.91 1549.90	1549.86 1551.27 1551.50

Км 8+100.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1550.20	1550.12	1550.04	1549.43
Коти терен	1548.95	1549.34 1549.77	1549.84	1549.95 1549.91 1549.90 1550.14 1551.56

Км 8+102.73



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1550.73	1550.65	1550.57	1549.96
Коти терен	1548.45 1548.45	1550.11 1550.21 1550.23	1550.36 1550.26 1550.28 1550.42	1552.04

Км 8+127.47



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1551.47	1551.39	1551.31	1550.69
Коти терен	1549.96	1550.73 1551.06	1551.05	1551.04 1551.16 1551.19 1551.31 1552.49

Км 8+150.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 108/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1551.76	1551.68	1551.60	1550.99
Коти терен	1550.25 1550.42 1551.29		1551.40 1551.41 1551.40	1551.36 1552.14 1552.69

Км 8+157.36



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.79
Коти	1553.48	1553.40	1553.32	1552.53
Коти терен	1551.87	1552.82 1552.86 1553.00	1553.11	1552.82 1552.80 1552.93 1553.89

Км 8+200.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.73
Коти	1553.71	1553.63	1553.55	1552.82
Коти терен	1552.14	1552.78 1553.24 1553.26	1553.33 1553.20	1553.06 1553.28 1554.09

Км 8+207.16



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1554.29	1554.21	1554.13	1553.51
Коти терен	1552.95 1553.36 1553.91	1553.88	1553.86 1553.85 1553.84	1554.33 1554.70

Км 8+228.67

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 109/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1554.80	1554.72	1554.64	1554.03
Коти терен	1553.81	1554.26	1554.37	1554.39	1554.47	1554.69	1554.73	1554.79	1555.58

Км 8+250.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1556.16	1556.08	1556.00	1555.39
Коти терен	1555.16	1555.57	1555.80	1555.82	1555.84	1556.00	1556.20	1556.55	1557.27

Км 8+281.10



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1557.24	1557.16	1557.08	1556.47
Коти терен	1555.98	1556.18	1556.62	1556.94	1556.97	1556.98	1557.12	1557.84	1558.33

Км 8+300.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1557.72	1557.64	1557.56	1556.95
Коти терен	1556.37	1556.44	1557.03	1557.40	1557.48	1557.56	1557.96	1558.87	1558.79	1558.76

Км 8+309.05

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 110/159


1565
1560
1555
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1562.93	1562.88	1562.82	1562.22
Коти терен	1561.50 1562.09 1562.75 1562.81 1562.82	1562.78 1562.78 1562.78 1562.78		1562.88

Км 8+442.35



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.60
Коти	1562.67	1562.70	1562.73	1562.13
Коти терен	1561.70 1561.80	1562.36 1562.41 1562.52	1562.48	1562.44	1562.68 1562.68

Км 8+450.00



Разстояние от оста	-2.70	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1561.17	1561.87	1561.95	1562.03
Коти терен	1561.93 1561.75	1561.50	1561.34 1561.22	1561.26	1561.34 1562.08 1562.17 1562.17 1562.15

Км 8+466.07



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1560.17	1560.79	1560.87	1560.95
Коти терен	1560.89	1560.49 1560.46 1560.47	1560.51	1560.70 1560.74 1560.85	1561.18

Км 8+480.61

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.


1560
1555
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста			-2.59	-2.00	0.00	2.00			
Коти			1553.92	1554.50	1554.42	1554.34			
Коти терен	1555.43	1554.86	1554.32	1554.21	1554.13	1553.88	1554.01	1554.01	

Км 8+600.00



Разстояние от оста			-2.70	-2.00	0.00	2.00			
Коти			1551.44	1552.14	1552.06	1551.98			
Коти терен	1553.52	1552.85	1551.55	1551.75	1551.81	1551.61	1551.52	1551.60	1551.69	1551.93

Км 8+645.69



Разстояние от оста			-2.73	-2.00	-0.00	2.00			
Коти			1551.10	1551.83	1551.80	1551.76			
Коти терен	1553.40	1551.59	1551.35	1551.42	1551.54	1551.40	1551.29	1551.40	1551.69

Км 8+650.00



Разстояние от оста			-2.61	-2.00	-0.00	2.00			
Коти			1548.96	1549.57	1549.65	1549.73			
Коти терен	1551.95	1550.07	1549.85	1549.73	1549.46	1549.39	1549.35	1549.38	1549.54	1549.00	1548.94

Км 8+700.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 114/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1548.73	1549.34	1549.42	1549.50
Коти терен	1551.74 1551.74 1550.72 1549.63 1549.52	1549.22	1549.11	1549.08 1549.15 1549.28 1548.85 1548.54

Км 8+707.26



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1547.89	1548.50	1548.58	1548.66
Коти терен	1550.65 1550.59 1548.72 1548.55 1548.32			1548.30 1548.29 1548.29 1548.27 1547.77 1547.42

Км 8+730.53



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1547.18	1547.79	1547.87	1547.95
Коти терен	1549.28 1548.21 1547.74	1547.66 1547.60	1547.61	1547.64 1547.38 1547.36 1547.24 1546.65

Км 8+750.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1546.80	1547.41	1547.49	1547.57
Коти терен	1548.66	1547.44 1547.30 1547.28	1547.22	1547.28 1547.33 1547.07 1546.84 1546.30

Км 8+758.84

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 115/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1545.40	1546.01	1546.09	1546.17
Коти терен	1547.10	1546.20 1546.14 1546.13	1545.88 1545.87	1545.65 1545.75 1545.82 1545.63 1545.30

Км 8+782.56



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1544.59	1545.20	1545.28	1545.36
Коти терен	1545.88 1545.48 1545.75	1545.25 1545.16 1545.09	1545.01	1544.92 1544.87 1544.80 1544.65 1544.60 1544.60

Км 8+800.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1544.14	1544.76	1544.84	1544.92
Коти терен	1545.33 1545.23	1544.78 1544.64 1544.54	1544.52 1544.52	1544.59 1544.60 1544.20

Км 8+815.96



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1543.73	1544.34	1544.42	1544.50
Коти терен	1545.09	1544.49 1544.33 1544.30	1544.17	1544.16 1544.15 1544.27 1544.28 1544.22 1543.83

Км 8+838.25

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 116/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1543.57	1544.18	1544.26	1544.34
Коти терен	1544.96	1544.47	1543.99 1543.98 1544.01	1543.97 1543.96 1543.98 1544.11 1543.69 1543.83

Км 8+850.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1543.30	1543.92	1544.00	1544.08
Коти терен	1544.74 1544.56	1543.79 1543.77 1543.76		1543.75 1543.79 1543.82 1543.84 1543.80 1543.30

Км 8+869.55



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1542.89	1543.50	1543.58	1543.66
Коти терен	1544.75 1544.75	1543.86	1543.31 1543.31 1543.31	1543.29 1543.25 1543.29 1543.27 1543.09 1542.72 1542.72

Км 8+900.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1542.09	1542.70	1542.78	1542.86
Коти терен	1544.63	1542.92 1542.77 1542.71	1542.58 1542.53	1542.31 1542.35 1542.36 1542.06 1541.74

Км 8+950.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 117/159


1545
1540
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1538.90	1539.52	1539.60	1539.68
Коти терен	1540.67	1540.37	1539.72 / 1539.57	1539.37 / 1539.29 / 1539.24 / 1538.70 / 1538.68

Км 9+073.29



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1538.30	1538.92	1539.00	1539.08
Коти терен	1540.06	1539.14 / 1539.12 / 1539.11	1538.75	1538.75 / 1538.51 / 1538.32 / 1538.09 / 1537.86 / 1537.81 / 1537.77 / 1537.74 / 1537.67

Км 9+100.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1537.58	1538.19	1538.27	1538.35
Коти терен	1538.89	1538.06 / 1537.98 / 1537.98	1537.89	1537.94 / 1537.97 / 1537.98 / 1538.03 / 1538.02

Км 9+150.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1537.19	1537.81	1537.89	1537.97
Коти терен	1538.56	1537.92 / 1537.67 / 1537.59 / 1537.48	1537.58 / 1537.59	1537.67 / 1538.02

Км 9+164.19

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили
2019 год. Лист N: 119/159			



Разстояние от оста	-2.76	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1535.68	1536.43	1536.51	1536.59
Коти терен	1537.06 1537.05 1536.96	1536.07 1536.03 1535.89 1535.88 1535.92	1536.13 1536.04 1535.84 1535.85	1536.32

Км 9+200.00



Разстояние от оста	-2.66	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1535.56	1536.22	1536.30	1536.38
Коти терен	1536.86	1536.02 1535.86 1535.83	1535.82	1535.90 1535.76 1535.57 1535.90 1536.06

Км 9+204.43



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1533.49	1534.10	1534.18	1534.26
Коти терен	1534.88	1533.81 1533.79 1533.78	1533.83 1533.84 1533.84	1533.48 1533.88 1533.99

Км 9+242.13



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1533.02	1533.63	1533.71	1533.79
Коти терен	1534.48	1533.75 1533.39	1533.38 1533.38 1533.38	1533.38 1533.31 1533.04 1533.41 1533.55

Км 9+250.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили
			2019 год. Лист N: 120/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1532.24	1532.85	1532.93	1533.01
Коти терен	1533.82	1533.24	1532.67	1532.59

Км 9+263.09



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1530.03	1530.65	1530.73	1530.81
Коти терен	1531.94	1531.64	1530.54	1530.37

Км 9+299.89



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1530.03	1530.64	1530.72	1530.80
Коти терен	1531.94	1531.39	1530.53	1530.32

Км 9+300.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1528.67	1529.28	1529.36	1529.45
Коти терен	1530.74	1529.66	1529.20	1529.19

Км 9+322.58

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N:
121/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1528.50	1529.11	1529.19	1529.27
Коти терен	1530.59	1529.56	1529.03	1529.02	1528.99	1529.00	1529.00	1528.88	1528.68	1528.43	1528.39

Км 9+325.54



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1527.03	1527.64	1527.72	1527.80
Коти терен	1529.41	1529.20	1527.68	1527.54	1527.48	1527.45	1527.44	1527.43	1527.40	1526.93	1526.66

Км 9+350.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1526.71	1527.32	1527.40	1527.48
Коти терен	1529.17	1528.49	1527.38	1527.11	1527.11	1527.11	1527.07	1527.10	1526.92	1526.28

Км 9+355.33



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1523.90	1524.51	1524.59	1524.67
Коти терен	1525.93	1525.49	1524.45	1524.38	1524.33	1524.33	1524.32	1524.35	1524.38	1524.18	1523.79

Км 9+400.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 122/159



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1523.51	1524.12	1524.20	1524.28
Коти терен	1525.48	1525.34	1524.04	1524.00 1523.98 1523.97 1523.93 1523.98 1523.99 1523.93 1523.45

Км 9+406.13



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1520.97	1521.58	1521.66	1521.74
Коти терен	1522.68	1522.27 1521.38 1521.33	1521.36	1521.43 1521.42 1521.40 1521.33 1521.04

Км 9+446.80



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1520.80	1521.41	1521.49	1521.57
Коти терен	1522.50 1522.34	1521.29 1521.27	1521.08	1521.13 1521.22 1521.22 1521.01 1520.85

Км 9+450.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1519.14	1519.75	1519.84	1519.92
Коти терен	1520.90 1519.73 1519.55	1519.49 1519.45 1519.43	1519.24	1519.31 1519.33 1518.99 1518.99

Км 9+483.16

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили
2019 год. Лист N: 123/159			



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1518.15	1518.76	1518.84	1518.92
Коти терен	1520.20 1520.18 1520.14 1519.41 1518.62 1518.62 1518.62 1518.60			1518.28 1518.40 1518.42 1518.37 1518.08

Км 9+500.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1517.92	1518.53	1518.61	1518.69
Коти терен	1519.99	1519.02 1518.48 1518.48 1518.51		1518.13 1518.11 1518.23 1517.95 1517.88

Км 9+503.74



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1516.58	1517.19	1517.27	1517.35
Коти терен	1518.60 1517.52 1517.08 1517.05			1516.89 1516.85 1516.50 1516.50 1516.50

Км 9+525.63



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1515.28	1515.90	1515.98	1516.06
Коти терен	1516.67	1515.72 1515.56 1515.56	1515.60	1515.62 1515.64 1514.89 1514.76

Км 9+546.69

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 124/159


1520
1515
1510
-7
-5
0
5
7

| | | |


1515
1510
1505
-7
-5
0
5
7

| | | |



Км 9+700.00



Км 9+732.14



Км 9+750.00



Км 9+750.25

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 127/159


1505
1500
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	3.00	3.83
Коти	1495.76	1495.84	1495.96	1495.13
Коти терен	1495.13	1495.46 1495.53 1495.53	1495.51	1495.60	1495.70	1495.47	1495.36	1496.37 1496.55

Км 9+876.50



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.59
Коти	1494.46	1494.54	1494.62	1494.03
Коти терен	1493.50 1493.63	1494.20	1494.04 1493.98	1494.05 1494.06	1495.26	1495.58

Км 9+900.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.59
Коти	1494.25	1494.33	1494.41	1493.83
Коти терен	1493.23 1493.56	1494.03	1493.75 1493.72 1493.73	1493.87	1494.90	1495.42

Км 9+903.81



Разстояние от оста	-2.32	-0.00	2.00	2.60
Коти	1493.22	1493.18	1493.16	1492.55
Коти терен	1491.95 1491.96	1492.89	1492.77 1492.74 1492.75	1492.85	1494.17	1494.47

Км 9+924.70

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 129/159


1495
1490
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1489.32	1489.24	1489.16	1488.55
Коти терен	1487.99 1488.38 1489.09 1489.07 1488.88		1489.15 1489.22 1489.12 1488.95 1489.59 1490.29	

Км 9+996.20



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1489.10	1489.02	1488.94	1488.33
Коти терен	1487.79 1488.08 1488.88 1488.78 1488.66		1488.81 1488.87 1488.90 1488.94 1488.77 1488.88	1490.04

Км 10+000.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.77
Коти	1486.80	1486.72	1486.64	1485.88
Коти терен	1485.44 1485.88 1486.43 1486.25 1486.17	1486.19	1486.26 1486.17 1486.12	1486.71 1487.65

Км 10+039.75



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.87
Коти	1486.19	1486.11	1486.03	1485.16
Коти терен	1484.84 1485.17 1485.82 1485.64 1485.45	1485.47	1485.49 1485.46 1485.44 1486.11	1487.03

Км 10+050.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 131/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.72
Коти	1484.80	1484.72	1484.64	1483.91
Коти терен	1483.50	1484.29	1484.40 1484.41 1484.39 1484.38 1484.02 1483.47	1485.58

Км 10+073.30



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.66
Коти	1484.43	1484.35	1484.27	1483.62
Коти терен	1483.19 1483.91 1484.04 1484.03 1483.94	1483.95	1483.95 1483.75 1483.66 1483.91 1485.28 1485.28	

Км 10+079.36



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1483.20	1483.12	1483.04	1482.43
Коти терен	1482.12 1482.78 1482.91 1482.90 1482.73	1482.72	1482.71 1482.74 1482.74 1482.97	1484.31

Км 10+099.92



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1483.20	1483.12	1483.04	1482.42
Коти терен	1482.12 1482.81 1482.91 1482.86 1482.72	1482.71	1482.70 1482.73 1482.74 1483.21	1484.31

Км 10+100.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 132/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61	
Коти	1481.41	1481.34	1481.26	1480.64	
Коти терен	1480.34 1480.43	1481.29 1481.01 1480.81	1480.84	1480.95 1481.00	1481.17 1482.12 1482.61

Км 10+135.18



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.62	
Коти	1480.85	1480.77	1480.69	1480.08	
Коти терен	1479.71 1479.92	1480.53	1480.43 1480.36	1480.38	1480.41 1480.41 1480.41 1480.55 1482.02 1482.14

Км 10+150.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61	
Коти	1480.50	1480.42	1480.34	1479.72	
Коти терен	1479.63 1479.73	1479.95	1479.89 1479.89 1479.89	1479.93	1480.01 1480.09 1481.46 1481.96

Км 10+161.18



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61	
Коти	1479.76	1479.68	1479.60	1478.99	
Коти терен	1479.46 1479.42 1479.38 1479.32	1479.33	1479.37 1479.36	1479.79	1481.21 1481.50

Км 10+189.20

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 133/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1479.73	1479.65	1479.57	1478.96
Коти терен	1479.39	1479.16 1479.10 1479.09 1479.02 1479.08	1479.21 1479.48 1479.75	1481.22 1481.32

Км 10+200.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1479.94	1479.86	1479.78	1479.17
Коти терен	1479.32 1479.36 1479.42 1479.49 1479.55	1479.52	1479.49 1479.58 1479.71	1480.74 1481.11

Км 10+212.72



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1480.04	1479.96	1479.88	1479.27
Коти терен	1479.11 1479.54 1479.63 1479.61	1479.66	1479.68	1479.59 1479.55 1480.37 1480.79

Км 10+238.96



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1479.95	1479.87	1479.79	1479.18
Коти терен	1479.01 1479.19 1479.52 1479.50 1479.39		1479.54 1479.54 1479.54	1479.45 1479.87 1480.70

Км 10+250.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: .....


1485
1480
1475
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1479.02	1478.94	1478.86	1478.25
Коти терен	1478.60 1478.69 1478.91	1478.74 1478.65	1478.63 1478.63 1478.75	1478.91 1479.82 1480.05

Км 10+350.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1478.83	1478.74	1478.67	1478.05
Коти терен	1478.91 1479.00 1479.10	1478.67 1478.35	1478.41 1478.42 1478.56	1478.87 1479.40 1480.01

Км 10+369.61



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1479.01	1478.93	1478.85	1478.24
Коти терен	1479.20 1479.23 1479.29	1478.90 1478.77 1478.76	1478.74	1478.72 1478.71	1478.82 1478.83 1479.13	1479.96

Км 10+390.10



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1479.16	1479.08	1479.00
Коти терен	1479.35 1479.35 1479.39	1479.04 1478.85	1478.80 1478.79 1478.79	1478.81 1479.00 1479.94

Км 10+400.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 136/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.71
Коти	1479.36	1479.28	1479.20	1478.49
Коти терен	1478.48 1478.57	1478.83	1478.86 1478.86	1479.02	1479.09	1478.89	1478.67 1478.84	1479.31

Км 10+450.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1478.60	1478.52	1478.44	1477.83
Коти терен	1478.28	1478.55 1478.64	1478.40	1478.10	1478.11	1478.13	1478.58 1478.83

Км 10+481.42



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1478.72	1478.64	1478.56	1477.94
Коти терен	1478.68 1478.71	1478.77	1478.60	1478.30	1478.27	1478.26 1478.25	1478.23 1478.23 1478.23	1478.29	1478.32

Км 10+500.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00
Коти	1478.87	1478.79	1478.71
Коти терен	1478.83 1478.83	1478.83	1478.52 1478.52 1478.52	1478.48	1478.49	1478.51	1478.97 1479.20

Км 10+507.30

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 137/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.76
Коти	1479.11	1479.03	1478.95	1478.18
Коти терен	1478.72 1478.74 1478.46 1478.48 1478.78	1478.81	1478.83 1478.65	1478.47 1479.17 1480.21

Км 10+539.66



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.92
Коти	1478.96	1478.88	1478.80	1477.88
Коти терен	1478.36 1478.34 1478.40 1478.42	1478.40	1478.18 1478.10	1478.76 1479.81

Км 10+550.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.85
Коти	1478.69	1478.61	1478.53	1477.69
Коти терен	1477.99 1477.92 1477.84 1477.88 1477.99 1477.99		1477.97 1477.86	1477.69 1478.92 1479.37

Км 10+560.99



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.92
Коти	1477.03	1476.95	1476.87	1475.94
Коти терен	1476.71 1476.52 1476.32 1476.56 1476.56 1476.57		1476.59 1476.42	1476.18 1477.38 1477.75

Км 10+600.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 138/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1475.80	1475.72	1475.64	1475.02
Коти терен	1475.67	1475.57	1475.26	1475.27	1475.27	1475.28	1475.44	1475.40	1475.29	1476.33	1476.86

Км 10+621.89



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1474.49	1474.41	1474.33	1473.72
Коти терен	1474.47	1474.14	1474.05	1474.17	1474.30	1474.27	1474.06	1474.38	1475.60	1475.66	1475.68

Км 10+650.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.62
Коти	1473.75	1473.67	1473.59	1472.97
Коти терен	1473.43	1473.30	1473.30	1473.30	1473.30	1473.33	1473.37	1473.29	1473.14	1473.85	1474.74

Км 10+671.68



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.90
Коти	1472.75	1472.67	1472.59	1471.70
Коти терен	1471.98	1472.07	1472.28	1472.28	1472.28	1472.29	1472.37	1472.00	1471.85	1472.20	1473.33

Км 10+700.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 139/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	3.00
Коти	1472.32	1472.24	1472.16	1471.17
Коти терен	1471.43 1471.33 1471.28 1471.76 1471.78	1471.75	1471.72 1471.60	1471.32 1472.14 1472.76

Км 10+710.62



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.97
Коти	1471.09	1471.01	1470.93	1469.97
Коти терен	1469.93 1470.49 1470.67 1470.71 1470.76	1470.77	1470.77	1470.18 1470.13 1470.26 1471.49

Км 10+737.03



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.74
Коти	1470.40	1470.32	1470.24	1469.51
Коти терен	1469.23 1469.69 1469.80 1469.82 1469.93	1469.98	1470.03	1469.55 1469.39 1469.64 1470.81

Км 10+750.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.64
Коти	1469.32	1469.24	1469.16	1468.52
Коти терен	1468.42	1468.55	1468.64 1468.66	1468.85 1468.72 1468.64 1469.23 1469.96

Км 10+768.74

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП
Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"
Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 140/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1468.12	1468.04	1467.96	1467.35
Коти терен	1467.92	1467.60	1467.74	1467.79 1467.81 1467.85 1468.77 1469.38

Км 10+790.19



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1467.71	1467.63	1467.55	1466.94
Коти терен	1467.68 1467.89	1467.22 1467.16	1467.42 1467.43 1467.43	1467.49 1468.80 1469.13

Км 10+800.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1467.00	1466.92	1466.84	1466.23
Коти терен	1467.13 1467.00	1466.53 1466.54	1466.62 1466.62	1466.60 1467.85 1468.50

Км 10+824.12



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1466.42	1466.34	1466.26	1465.65
Коти терен	1466.40	1466.19 1466.05	1466.04 1466.04 1465.96	1465.76 1467.40 1467.75

Км 10+845.27

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 141/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.65
Коти	1466.27	1466.19	1466.11	1465.46
Коти терен	1466.22	1465.94 1465.89	1465.91 1465.91 1465.81	1465.57 1466.52 1467.58

Км 10+850.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.66
Коти	1464.17	1464.09	1464.01	1463.35
Коти терен	1464.39 1464.28	1463.59	1463.63 1463.61 1463.61	1463.50 1464.72 1465.78

Км 10+900.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.14	3.12
Коти	1461.91	1461.83	1461.75	1460.76
Коти терен	1461.38 1461.38 1461.41	1461.52	1461.55 1461.55 1461.54	1460.97 1462.08 1462.55

Км 10+950.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	3.00	3.92
Коти	1461.53	1461.45	1461.33	1460.41
Коти терен	1460.94 1460.94 1460.94	1461.08 1461.14 1461.13	1461.13 1460.81 1460.52	1461.26 1461.94

Км 10+958.42

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 142/159



Разстояние от оста	-2.00	0.00	3.00	3.80		
Коти	1459.65	1459.57	1459.45	1458.65		
Коти терен	1458.65 1458.67	1459.01 1459.02	1459.03	1458.75 1458.72	1459.36 1459.38	

Км 11+000.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	3.00	3.76		
Коти	1459.47	1459.39	1459.27	1458.51		
Коти терен	1458.44	1458.75 1458.81 1458.82	1458.86	1458.69 1458.56	1458.85	1459.11

Км 11+004.05



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61		
Коти	1457.44	1457.36	1457.28	1456.67		
Коти терен	1456.91	1456.79 1456.78 1456.80	1456.93	1456.96 1456.99	1457.40	1457.93

Км 11+050.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61		
Коти	1456.82	1456.74	1456.66	1456.05		
Коти терен	1456.39	1456.27 1456.21	1456.26	1456.34 1456.42 1456.45	1456.66	1457.57

Км 11+066.18

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 143/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1456.14	1456.06	1455.98	1455.37
Коти терен	1455.77	1455.66	1455.61	1455.72 1455.73 1455.73 1455.76 1456.58 1457.11

Км 11+086.40



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1455.74	1455.66	1455.58	1454.97
Коти терен	1455.39	1455.28 1455.27 1455.28	1455.35	1455.37 1455.38 1455.43 1456.80

Км 11+100.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1455.28	1455.20	1455.12	1454.51
Коти терен	1454.93	1454.95 1454.96 1454.96	1455.01	1454.95 1454.95 1455.30 1456.41

Км 11+117.95



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1454.50	1454.42	1454.34	1453.73
Коти терен	1454.13 1454.11	1454.01	1454.10	1454.23 1454.14 1454.09 1454.96 1455.70

Км 11+150.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 144/159


1460
1455
1450
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1450.87	1450.79	1450.71	1450.09
Коти терен	1450.06 1450.28 1450.47 1450.46 1450.45		1450.50 1450.39 1450.40 1450.42 1450.62	1451.40

Км 11+277.38



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1450.36	1450.28	1450.20	1449.59
Коти терен	1449.53 1449.82 1449.94 1449.98 1450.00	1450.06	1450.11 1449.94 1449.93 1449.99	1450.86

Км 11+291.12



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1450.03	1449.95	1449.87	1449.26
Коти терен	1449.20 1449.39 1449.53 1449.61 1449.63 1449.72	1449.77	1449.88	1449.63 1449.60 1450.34 1450.50

Км 11+300.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1448.87	1448.79	1448.71	1448.10
Коти терен	1448.04 1448.23 1448.43 1448.49	1448.53	1448.57	1448.51 1448.45 1448.91 1449.23

Км 11+331.56

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 146/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1448.24	1448.16	1448.08	1447.47
Коти терен	1447.48 1447.58 1447.91 1447.91	1447.95	1447.97 1447.97	1447.97 1448.33 1448.74

Км 11+350.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1448.21	1448.12	1448.04	1447.43
Коти терен	1447.45 1447.59 1447.88 1447.88	1447.90	1447.93 1447.94 1447.95	1448.21 1448.71

Км 11+351.05



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1447.35	1447.27	1447.19	1446.58
Коти терен	1446.58 1446.69 1447.15 1446.83	1446.90	1446.93 1447.06	1447.28 1447.87 1448.03

Км 11+380.37



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1447.14	1447.06	1446.98	1446.37
Коти терен	1446.34 1446.60 1446.96 1446.65	1446.71	1446.77	1446.98 1447.09 1447.80 1447.83

Км 11+388.52

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 147/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1446.88	1446.80	1446.72	1446.10
Коти терен	1446.01	1446.35 1446.50 1446.46	1446.53	1446.56 1446.83	1446.82	1447.30 1447.53

Км 11+400.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1446.45	1446.37	1446.29	1445.68
Коти терен	1445.49 1445.64 1446.11 1446.14 1446.15 1446.14	1446.14	1446.31 1446.34 1446.48	1447.11

Км 11+421.12



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1446.01	1445.93	1445.85	1445.24
Коти терен	1445.26 1445.33 1445.64 1445.61	1445.60	1445.59 1445.89 1445.90	1446.57

Км 11+450.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1445.72	1445.64	1445.56	1444.95
Коти терен	1445.02 1445.12 1445.36 1445.28 1445.28	1445.32	1445.43 1445.46 1445.61	1446.03

Км 11+478.15

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 148/159



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1445.50	1445.42	1445.34	1444.73
Коти терен	1444.84 1444.86 1445.07 1445.10 1445.11	1445.11	1445.11 1445.11	1445.11 1445.18 1445.61

Км 11+500.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1445.49	1445.41	1445.33	1444.72
Коти терен	1444.83 1444.92 1445.05 1445.08 1445.08 1445.09		1445.09 1445.09	1445.10 1445.36 1445.58

Км 11+501.25



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1445.21	1445.13	1445.05	1444.44
Коти терен	1444.93 1444.80 1444.79 1444.83	1444.83	1444.82	1445.33 1445.34 1445.34 1445.35

Км 11+530.41



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1445.55	1445.47	1445.39	1444.77
Коти терен	1445.24 1445.18 1445.15 1444.85 1444.84	1444.82	1444.81	1445.53 1445.65 1445.65 1445.65

Км 11+550.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 149/159


1450
1445
1440
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1446.92	1446.84	1446.76	1446.15
Коти терен	1445.95	1446.27	1446.33 1446.33 1446.36	1446.80

Км 11+641.38



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1446.64	1446.56	1446.48	1445.86
Коти терен	1445.58 1445.59 1445.59 1445.64	1445.70	1445.76	1445.83 1446.13 1446.24 1446.23 1446.23 1446.23

Км 11+650.00



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.81
Коти	1446.11	1446.02	1445.94	1445.14
Коти терен	1444.76 1444.78	1445.03 1445.10 1445.16	1445.20	1445.21	1445.42 1445.47

Км 11+662.31



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	3.14
Коти	1444.20	1444.11	1444.04	1442.90
Коти терен	1442.45	1443.09 1443.44 1443.47	1443.64	1443.72	1443.82 1443.51 1443.19 1443.21 1443.23

Км 11+698.02

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 151/159


1445
1440
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	3.77
Коти	1441.24	1441.15	1441.08	1439.31
Коти терен	1439.43 1439.55 1439.62 1439.37 1439.13	1439.17	1439.25	1439.87 1439.91

Км 11+753.09



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1438.68	1438.76	1438.84
Коти терен	1437.46	1437.35 1437.34 1437.34	1437.31	1437.28 1437.28 1437.28	1437.36	1437.42 1437.43

Км 11+792.61



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	3.63
Коти	1438.08	1438.16	1438.24	1436.61
Коти терен	1437.07	1437.07	1437.05	1436.94	1436.88	1436.95	1437.01

Км 11+800.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.59
Коти	1436.13	1436.21	1436.29	1435.70
Коти терен	1436.97	1436.23	1436.42 1436.47 1436.51	1436.50	1436.44	1435.87	1435.41	1435.39 1435.38 1435.37

Км 11+820.54

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 153/159


1440
1435
1430
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	3.11
Коти	1427.61	1427.53	1427.45	1426.34
Коти терен	1427.31, 1427.01	1426.16	1426.16, 1426.16, 1426.27	1426.94

Км 11+893.77



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	3.15
Коти	1427.24	1427.16	1427.08	1425.93
Коти терен	1426.85, 1426.79	1425.78	1425.77	1425.76, 1425.94, 1426.48

Км 11+896.87



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	3.17
Коти	1426.87	1426.79	1426.71	1425.53
Коти терен	1426.37	1425.96	1425.39, 1425.38, 1425.37	1425.58, 1426.04

Км 11+900.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.84
Коти	1424.64	1424.56	1424.48	1423.64
Коти терен	1422.87, 1422.87, 1422.88, 1422.90, 1422.95, 1422.99, 1423.05, 1423.09	1423.57	1423.80	1424.11, 1424.44

Км 11+918.55

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 155/159


1425
1420
-7
-5
0
5
7

| | | |



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61	
Коти	1416.15	1416.07	1415.99	1415.38	
Коти терен	1415.53	1415.57	1415.66	1415.51 1415.48 1415.79	1416.71 1416.73 1416.77

Км 11+997.53



Разстояние от оста	-2.00	0.00	2.00	2.61
Коти	1415.95	1415.87	1415.79	1415.17
Коти терен	1415.33	1415.43 1415.44 1415.42	1415.28	1416.05 1416.45 1416.51 1416.54

Км 12+000.00



Разстояние от оста	-2.00	-0.00	2.00	2.61
Коти	1415.09	1415.01	1414.93	1414.31
Коти терен	1414.56	1414.53 1414.50	1414.52 1414.57	1415.37

Км 12+011.39



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1411.80	1412.41	1412.49	1412.57
Коти терен	1413.13	1412.83	1412.56	1412.54 1412.49 1412.41 1412.36

Км 12+050.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП

Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД

ФАЗА ТП

МАЩАБ 1:200

Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"

Съдържание: Подробни напречни профили

2019 год.

Лист N: 157/159



Разстояние от оста			-2.59	-2.00	0.00	2.00		
Коти			1409.79	1410.38	1410.34	1410.30		
Коти терен	1411.45	1411.46 1411.42		1411.21	1411.08	1410.95	1410.30	1410.00

Км 12+074.58



Разстояние от оста			-2.59	-2.00	-0.00	2.00		
Коти			1409.49	1410.08	1410.00	1409.92		
Коти терен	1411.04	1410.96		1410.84		1410.67	1410.62	1409.69 1409.60

Км 12+078.39



Разстояние от оста			-2.59	-2.00	0.00	2.00	
Коти			1407.53	1408.13	1408.06	1407.99	
Коти терен	1408.01 1408.02			1408.09	1408.03	1407.98	1407.72 1407.67

Км 12+100.00



Разстояние от оста			-2.59	-2.00	-0.00	2.00	
Коти			1407.43	1408.03	1407.97	1407.91	
Коти терен	1407.87	1407.88		1407.92	1407.88	1407.85	1407.68 1407.58

Км 12+100.98

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 158/159



Разстояние от оста	-2.91	-2.00	-0.00	2.00
Коти	1406.04	1406.95	1407.01	1407.06
Коти терен	1406.71 1406.70 1406.69 1406.59	1406.19	1406.19	1406.19 1406.24 1406.31

Км 12+111.69



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1404.13	1404.74	1404.82	1404.90
Коти терен	1405.26	1404.72	1404.39	1404.25 1404.21 1403.85 1403.38

Км 12+135.97



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1402.87	1403.48	1403.56	1403.64
Коти терен	1403.71	1403.41	1402.98	1402.96 1402.96 1402.84 1402.54

Км 12+150.00



Разстояние от оста	-2.61	-2.00	0.00	2.00
Коти	1401.34	1401.96	1402.04	1402.12
Коти терен	1401.77	1401.77	1401.75	1401.66 1401.46

Км 12+167.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител : "Южноцентрално държавно предприятие" ДП Изпълнител : Обединение "ГП" ДЗЗД	ФАЗА ТП	МАЩАБ 1:200	Обект : Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий", III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО" Съдържание: Подробни напречни профили	2019 год. Лист N: 159/159