
ОБЕКТ:

ЧАСТ: Конструктивна и отводняване

ФАЗА: Технически проект

№ по ред Наименование Мярка К‐во

1 Изкоп за съоръжения в земни почви машинно (95% от 30%)  м³ 226.86

2 Изкоп за съоръжения в скални почви машинно ‐70% м³ 557.20

3 Изкоп за съоръжения в земни почви ръчно ‐ (5% от 30%)  м³ 11.94

4 Доставка и полагане на ст.б. тръби за водостоци ф 50 м' 174.00

5 Доставка и полагане на ст.б. тръби за водостоци ф 100 м' 37.00

6
Доставка и полагане на правоъгълни елементи(кахони) ВК1 200.200, вкл. 

всички свързани с това разходи
м' 18.00

7 Доставка и полагане на пясък за подложка  м³ 34.00

8
Излят на място бетон Б12/15 за подложен пласт и всички свързани с това 

разходи 
м³ 73.00

9
Излят на място бетон Б20/25 за малки съоръжения, вкл. кофраж и всички 

свързани с това разходи
м³ 245.00

10
Доставка и полагане на армировка за малки съоръжения при оттоци, вкл. 

всички свързани с това разходи (по детайл)
кг 519.00

11
Доставка, направа и уплътняване  на обратна засипка от дрениращ 

материал, както и всички свързани с това работи
м³ 605.90

12
Оформяне и заскаляване с едроломен камък при оттоците  върху 

циментов разтвор
м³ 42.75

13
Доставка и направа на хидроизолация ‐ двукратно обмазмване с горещ 

битум на повърхности, подлежащи на засипване
м2 567.00

14
Доставка и монтаж на единична еластична ограда за водостоците на км 

0+347.34 и км 0+668.92
м' 80.00

Забележка: Включени са и количествата за водостоци под пресечките със 

съществуващи черни пътища.
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