МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”
ПК 4980; гр.Златоград, ул.”Г.С.Раковски” №33;тел./факс: 0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com

Утвърдил,
Директор на ТП „ДГС Златоград”: /п*/
/инж. Съби Димитров/

Дата:14.04.2020г.

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.

П Р О Т О К О Л

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед №217/13.04.2020г. на Директора на ТП „ДГС Златоград” – инж.Съби Димитров за разглеждане и оценка на представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), включващо:

1. авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях;
2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и
3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане /основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП.

I. Днес, 13.04.2020 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП „ДГС Златоград” комисия, назначена със Заповед №217/13.04.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Златоград”, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Емил Шевров – Главен инженер в ТП „ДГС Златоград”;
Членове:

1. Мариета Дюлгерова – Главен счетоводител на ТП „ДГС Златоград”
2. Илияна Гюнелиева – Юрисконсулт на ТП „ДГС Златоград”;

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от страна на изпълнителя Обединение „ГП“ ДЗЗД на сключено рамково споразумение с предмет: "***Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП),*** за сключване на договор с предмет: **„Изготвяне на технически проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“.**

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. №1123/31.03.2020г. за допълване на оферта до Обединение „ГП“ ДЗЗД, гр.София, определено за изпълнител на сключено рамково споразумение с предмет: ***"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП).***

На 31.03.2020 г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: ***"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП***), за сключване на договор с предмет: **„Изготвяне на технически проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“,** ведно с приложенията към нея и е изпратена на Обединение „ГП“ ДЗЗД, което на дата 31.03.2020 г. потвърждава получаването на поканата.

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 17:00 часа на 10.04.2020 г. в деловодството на ТП „ДГС Златоград“ е постъпила допълнената оферта с Вх. №1156/02.04.2020 г. от Обединение „ГП“ ДЗЗД, гр. София.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ГП“ ДЗЗД

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на Възложителя и чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на съдържащите се в нея документи с тези изисканите от Директора на ТП „ДГС Златоград“, съгласно поканата.

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение.

4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че Обединение „ГП“ ДЗЗД е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на техническото предложение.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. В представеното техническо предложение Обединение „ГП“ ДЗЗД предлага следното:

1.1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с Техническото задание за проектиране, приложено към поканата и съгласно чл. 6 (2), т. 7 от раздел VI. на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката: 90 (деветдесет) дни от подписване на договора.

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя.

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В представеното ценово предложение Обединение „ГП“ ДЗЗД предлага обща стойност за изпълнение на договор с предмет: **„Изготвяне на технически проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“**, в размер на: **41 950,00 лева (четиридесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС,** съгласно предложените цени:

Част Геодезия 1 700,00 лв./км. обща цена – 9 км. х 1700,00 лв./км. = 15 300,00 лв.;

Част Пътна 2 400,00 лв./км., обща цена – 9 км. х 2 400,00 лв./км. = 21 600,00 лв.;

Част Отводняване 500,00 лв./км. обща цена – 9 км. х 500,00 лв./км. = 4 500,00 лв.;

Част План за безопасност и здраве 300 лв./бр.;

Част План за управление на строителните отпадъци 150 лв./бр.;

Част Пожарна безопастност 100 лв./бр.;

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя.

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Златоград“ да сключи договор с предмет: **„Изготвяне на технически проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“** с Обединение „ГП“ ДЗЗД, гр. София, предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: **41 950,00 лева (четиридесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС**.

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 13.04.2020 г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

/п*/

/ инж. Емил Шевров /

Членове:

1. /п*/

/Мариета Дюлгерова/

2. /п*/

/Илияна Гюнелиева/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП.