ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР ДЛС "Женда"
/инж. [illegible]/

/инж. [illegible]/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект №9 "Отглеждане на горски култури - ГСУ "Кърджали"" в ТП ДЛС "Женда" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии, управлявани и обществена собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местен труд. норм	Ед.мярка по ВТН	Количество	норм. време по ВТН	Коефиц. коф. по ВТН	Коригиращи по ВТН	Реч-ъчника к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по ред.ни к.5хк.9 лв.	Допълнителни просъществено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.62 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуска - к.(6+1,318)*9,07+1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за извършване (месец) за ел.моторни дълбочинорез	Брой работени лица к.16 х 17	Събиране на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на организация и безопасни условия на труд за работещите к.19*1%	Печалба „до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Начислява „до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена на дка к.24:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.24:к.5 лв.	Срок за изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури -49,3 дка																										
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																										
379 ч	7,10	0882	100 бр	10,65	2,46	1,10	2,71	8,32	88,60	8,86	97,47	19,12	116,59	9,11	0,17	1	0,17	4,43	31,70	0,89	7,64	15,27	185,62	26,14	17,43	01.04-15.05.2018г.
379 в	2,70	0882	100 бр	4,05	2,46	1,15	2,83	8,69	35,19	3,52	38,71	7,59	46,30	3,62	0,07	1	0,07	1,76	6,62	0,35	2,73	5,47	66,85	24,76	16,51	01.04-15.05.2018г.
380 б	18,90	0882	100 бр	28,35	2,46	1,15	2,83	8,69	246,31	24,63	270,94	53,16	324,10	25,32	0,47	1	0,47	12,32	46,32	2,46	19,14	38,27	467,92	24,76	16,51	01.04-15.05.2018г.
380 в	0,60	0882	100 бр	0,90	2,46	1,15	2,83	8,69	7,82	0,78	8,60	1,69	10,29	0,80	0,01	1	0,01	0,39	1,47	0,08	0,61	1,22	14,85	24,76	16,51	01.04-15.05.2018г.
467 б	8,60	0882	100 бр	12,80	2,46	1,15	2,83	8,69	111,21	11,12	122,33	24,00	146,33	11,43	0,21	1	0,21	5,56	43,82	1,11	9,79	19,57	237,60	27,63	18,56	01.04-15.05.2018г.
467 з	1,40	0882	100 бр	2,20	2,46	1,10	2,71	8,32	18,30	1,83	20,13	3,95	24,08	1,88	0,04	1	0,04	0,92	3,27	0,18	1,41	2,83	34,58	24,70	15,72	01.04-15.05.2018г.
467 ф	10,00	0882	100 бр	15,00	2,46	1,10	2,71	8,32	124,80	12,48	137,28	26,93	164,21	12,83	0,24	1	0,24	6,24	24,56	1,25	9,75	19,50	238,33	23,83	15,89	01.04-15.05.2018г.
Общо:	49,3			73,95					632,23	63,22	695,45	136,45	831,89	64,99	1,21	1	1,21	31,61	157,75	6,32	51,06	102,13	1245,75			
2. Второ отглеждане на горски култури -49,3 дка																										
2.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																										
379 ч	7,10	0882	100 бр	10,65	2,46	1,49	3,67	11,27	119,99	12,00	131,99	25,90	157,89	12,33	0,23	1	0,23	6,00	42,94	1,20	10,34	20,68	251,39	35,41	23,60	01.04-31.10.2018г.
379 в	2,70	0882	100 бр	4,05	2,46	1,55	3,81	11,70	47,37	4,74	52,11	10,22	62,33	4,87	0,09	1	0,09	2,37	8,92	0,47	3,68	7,36	90,01	33,34	22,22	01.04-31.10.2018г.
380 б	18,90	0882	100 бр	28,35	2,46	1,55	3,81	11,70	331,60	33,16	364,76	71,57	436,33	34,08	0,64	1	0,64	16,58	62,43	3,32	25,77	51,53	630,04	33,34	22,22	01.04-31.10.2018г.
380 в	0,60	0882	100 бр	0,90	2,46	1,55	3,81	11,70	10,53	1,05	11,58	2,27	13,85	1,08	0,02	1	0,02	0,53	1,98	0,11	0,82	1,64	20,00	33,34	22,22	
467 б	8,60	0882	100 бр	12,80	2,46	1,55	3,81	11,70	149,72	14,97	164,69	32,31	197,00	15,39	0,29	1	0,29	7,49	59,06	1,50	13,18	26,35	319,96	37,20	25,00	01.04-31.10.2018г.
467 з	1,40	0882	100 бр	2,20	2,46	1,49	3,67	11,27	24,79	2,48	27,27	5,35	32,62	2,55	0,05	1	0,05	1,24	4,44	0,25	1,91	3,83	46,83	33,45	21,29	01.04-31.10.2018г.
467 ф	10,00	0882	100 бр	15,00	2,46	1,49	3,67	11,27	169,00	16,90	185,90	36,47	222,38	17,37	0,32	1	0,32	8,45	33,26	1,69	13,20	26,41	322,77	32,28	21,52	01.04-31.10.2018г.
Общо:	49,3			73,95					853,00	85,30	938,30	184,09	1122,40	87,68	1,63	1	1,63	42,65	213,02	8,53	68,90	137,81	1680,99			
Всичко I	99	x	x	x	x	x	x	x	1485,23	148,52	1633,75	320,54	1954,29	152,66	2,85	2	2,85	74,26	370,77	14,85	119,97	239,93	2926,74	x	x	
СЛИЧНО за обект №9:	x	x	x	x	x	x	x	x	1485,23	148,52	1633,75	320,54	1954,29	152,66	2,85	2,00	2,85	74,26	370,77	14,85	119,97	239,93	2926,74	x	x	

Изготвил:

Телефо /инж.Б.Янгъозов - зам.директор/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРЛСД:
/инж. Сиана Хайдарова/

ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР ДЛС: /инж.Николай Янчев/

ПРОТОКОЛ

за категоризация условията на труд

Днес, 29.01. 2018 г. на основание т.5 и т.6 от Ведомствени трудови норми за лесокултурните дейности, комисия в състав: 1.инж.Борислв Янгъозов-зам.директор. 2.инж.Ангел Табаков- лесничей - ст. лесничей, 3.инж.Юксел Реджеб – спец. лесовъдство – техн. по дърводобива ,съгласно заповед №45/26.01.2018г г. на директора на ТП ДЛС "Женда" провери условията

за изпълнение на трудовите норми, обходи и проучи състоянието на обект №9, където ще се извърши ЛКД: ОТГЛЕЖДАНЕ и определи следните коефициенти и категории :

№ по ред	Отдел,подотдел	Площ /дка/	Единица мярка	Количество в ед мярка	Наклон на терена градуси	корекционни коефициенти			Общ корекционен коефициент	Шифър на ведомств труд.норма	Първоначално нормо време	Коригирано НВ к9*к10	Необх.ч.ч. за цялото количество к5*к13	Необх.ч.дни за цялото количество к14/8	Необх чк.м. за цялото количество к15/21,2	Норма изработка 8/к13
						Степен на каменливост	Наклон на терена	за степен на затревеност								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ -49,3 дка																
1. Първо отглеждане на горски култури - дка																
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																
1	379 ч	7,10	100 бр	10,65	19	1,00	1,10		1,10	0882	2,46	2,71	28,82	3,60	0,17	2,96
2	379 а	2,70	100 бр	4,05	25	1,00	1,15		1,15	0882	2,46	2,83	11,46	1,43	0,07	2.83
3	380 б	18,90	100 бр	28,35	27	1,00	1,15		1,15	0882	2,46	2,83	80,20	10,03	0,47	2,83
4	380 в	0,60	100 бр	0,90	28	1,00	1,15		1,15	0882	2,46	2,83	2,55	0,32	0,02	2.83
5	467 б	8,60	100 бр	12,80	21	1,00	1,15		1,15	0882	2,46	2,83	36,21	4,53	0,21	2.83
6	467 з	1,40	100 бр	2,20	18	1,00	1,10		1,10	0882	2,46	2,71	5,95	0,74	0,04	2.96
7	467 ф	10,00	100 бр	15,00	16	1,00	1,10		1,10	0882	2,46	2,71	40,59	5,07	0,24	2,96
	всичко:	**49,30**		**73,95**									**205,78**	**25,72**	**1,21**	
ОБЩО за операцията:		**74,00**											**205,78**	**25,72**	**1,21**	
2. Второ отглеждане на горски култури -49,3 дка																
2.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																
1	379 ч	7,10	100 бр	10,65	19	1,00	1,10	1,35	1,49	0882	2,46	3,67	39,04	4,88	0,23	2,18
2	379 а	2,70	100 бр	4,05	25	1,00	1,15	1,35	1,55	0882	2,46	3,81	15,44	1,93	0,09	2.10
3	380 б	18,90	100 бр	28,35	27	1,00	1,15	1,35	1,55	0882	2,46	3,81	108,10	13,51	0,64	2.10
4	380 в	0,60	100 бр	0,90	28	1,00	1,15	1,35	1,55	0882	2,46	3,81	3,43	0,43	0,02	2.10
5	467 б	8,60	100 бр	12,80	21	1,00	1,15	1,35	1,55	0882	2,46	3,81	48,81	6,10	0,29	2.10
6	467 з	1,40	100 бр	2,20	18	1,00	1,10	1,35	1,49	0882	2,46	3,67	8,06	1,01	0,05	2.18
7	467 ф	10,00	100 бр	15,00	16	1,00	1,10	1,35	1,49	0882	2,46	3,67	54,98	6,87	0,32	2,18
	всичко:	**49,30**		**73,95**									**277,86**	**34,73**	**1,64**	
ОБЩО за операцията:		**74,00**											**277,86**	**34,73**	**1,64**	
ОБЩО за дейността:		**148,00**											**867,66**	**60,45**	**2,85**	

КОМИСИЯ:

1.....
/инж.Б.Янгъозов/

2.....
/инж.А.Табаков/

3.....
/инж.Ю.Реджеб/

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

Одобрил:
ДИРЕКТОР ДЛС /инж.Н.Ичев/

С П Р А В К А

ЗА СТОЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА **ОБЕКТ № 9**
В ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА"- КЪРДЖАЛИ

№ по ред	отдел подотдел	площ	количество	Норма изработка	Необх. чов дни (к.4/к.5)	Превоз на хора в 1МПС - 10 чов.	Разстояние до обекта и обратно км.	необходим брой курсове (к.6/к.7)	Общо км (к.8*к.9)	Тарифа 2.20лв/км без ДДС	Всичко транспортни разходи (к.10*к.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ОТГЛЕЖДАНЕ - 49,3 дка											
1. Първо отглеждане на горски култури -49,3 дка											
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30											
1	379 ч	7,10	10,65	2,96	3,60	10	40	0,36	14,41	2,20	31,70
2	379 а	2,70	4,05	2,83	1,43	10	21	0,14	3,01	2,20	6,62
3	380 б	18,90	28,35	2,83	10,03	10	21	1,00	21,05	2,20	46,32
4	380 в	0,60	0,90	2,83	0,32	10	21	0,03	0,67	2,20	1,47
5	467 б	8,60	12,80	2,83	4,53	10	44	0,45	19,92	2,20	43,82
6	467 з	1,40	2,20	2,96	0,74	10	20	0,07	1,49	2,20	3,27
7	467 ф	10,00	15,00	2.96	5,07	10	22	0,51	11,16	2,20	24,56
	всичко:	49,30			25,72			2,57	71,71		157,75
2. Второ отглеждане на горски култури -49,3 дка											
2.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30											
1	379 ч	7,10	10,65	2,18	4,88	10	40	0,49	19,52	2,20	42,94
2	379 а	2,70	4,05	2,10	1,93	10	21	0,19	4,05	2,20	8,92
3	380 б	18,90	28,35	2,10	13,51	10	21	1,35	28,38	2,20	62,43
4	380 в	0,60	0,90	2,10	0,43	10	21	0,04	0,90	2,20	1,98
5	467 б	8,60	12,80	2,10	6,10	10	44	0,61	26,84	2,20	59,06
6	467 з	1,40	2,20	2,18	1,01	10	20	0,10	2,02	2,20	4,44
7	467 ф	10,00	15,00	2,18	6,87	10	22	0,69	15,12	2,20	33,26
	всичко:	49,30			34,73			3,47	96,83		213,02
Всичко за дейноста: отглеждане											**370,77**
Всичко за обект № 9											**370,77**

Изготвил:.....
/инж.Б.Янгъозов/

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ:
ДИРЕКТОР ДПС:

ЦЦДП:
/инж. Р.Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за ценните по обект "Ограждане на горски култури" 2018 г

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или вместен труд. норматив	Единица мярка по ВТН	Количество	Норма време по ВТН	Коефициент по ВТН	Корекционен коефициент по ВТН	Ред.-ценова к.6х ст. ст. или к.8х ст. ст. лв.	Заплата по ред.-ценова к.5х к.9 лв.	Допълнително възнаграждение за просрочено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19.62 % лв.	Средства за заплати и осигуровки общо к.12+к.13 лв.	Отчисления по чл.175, ал.1, т.3 ЗДДС 7+1,66 лв.	ЧКМ к.5х к.8 или к.5х к.8 :170	Срок на изпълнение (месеци) за вид работа за цялата площ	Брой работници за вид работа к.16: к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за непредвидени и допълнителни работи по чл.112, ал.2 от ЗУТ	Разходи за организация и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22+ к.23 лв.	Ед. цена по ТЗ к.25:к.2 лв.	Ед. цена по норма к.25:к.5 лв.	Сума за изпълнителя (без ДДС) лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ОРГАЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																										
1. Направа на предпазна ограда - сезон: всеки																										01.06.-30.09.2018
1.Направа на трайна ограда, вкл. изчистване на дупки, подстригване и заболване на колци и мрежи,ване с бодлива тел - сезон: пролет																										
379 ч	7,1	0892.04	м	700	0,60	1,00	0,60	1,84	1288,00	128,80	1416,80	277,98	1694,78	132,54	2,47	1	2,47	64,40	448,80	12,88	110,40	220,80	3084,59	378,11	3,84	
																		523,50					523,50			
отд.379 ч - материали за ограда - колове - 6,3 м3																			74,80				74,80			
транспортни материали за оградата																										
Всичко I	#REF!	х	х	700	х	х	х	х	1288,00	128,80	1416,80	277,98	1694,78	132,54	2,47	1	2,47	587,90	523,60	12,88	110,40	220,80	3682,89			

Изготвил:
/инж.Б.Янъозов/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

Одобрил:
ДИРЕКТОР ДЛС : .....
/инж.Янчев/

С П Р А В К А

ЗА СТОЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА **ОБЕКТ "Ограждане на горски култури"**
В ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА"- КЪРДЖАЛИ

№ по ред	отдел подотдел	площ	количество	Норма изработка	Необх. чов.дни (к.4/к.5)	Превоз на хора в 1МПС - 10 чов.	Разстояние до обекта и обратно км.	необходим брой курсове (к.6/к.7)	Общо км (к.8*к.9)	Тарифа 2,20лв/км без ДДС	Всичко транспортни разходи (к.10*к.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ОРГАЖДАНЕ НА КУЛТУРИ											
I.Направа на триредова ограда - сезон: есен											
I.Направа на триредова ограда, вкл. изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и накован на мертеци /ритловици/ - сезон: пролет											
	379 ч	7,1	700	13,33	52,51	10	34	6	204	2,20	448,80
	-транспорт на м-ли за оградата			отд.379 ч			34	1	34	2,20	74,80
	Всичко 1	**#REF!**			52,51			7	238		523,60
Всичко за обект №8											**523,60**

Изготвил:.....
/инж.Б.Янчозов/

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

ОДОБРЯВАМ:
ДИРЕКТОР ДЛС:
/инж. [illegible]чев/

ЮЦДП:
/Б.Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект №10 "Отглеждане на горски култури - ГСУ "Черноочене"" в ТП ДЛС "Жендa" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 2018 г.

Отдел, подотдел или квадратен номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни трад. норми	Ед. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Коефициент по ВТН	Коригиращ коефициент по ВТН	Работна заплата на 1 бр. или на 1 дка, лв.	Заплата по ведомости за 5 дка, лв.	Допълнително възнаграждение за продължително време 10% от 9 лв.	Брутна работна заплата за 10 дка, лв.	Разходи за осигуровки 19.62 % от 11 лв.	Средства за храната и екипировката за 10 дка, лв.	Отчисления - 1,015*(9+10+11+12+13) лв.	ЧСМ 5 дка. 6 лв. или 5 дка. 8 лв.	Срок за изпълнение (месеци) за 10 дка, лв.	Брой работници за 10 дка, лв.	Стойност на материалите, вкл. ДДС, при работа с машини, лв.	Разходи за транспорт, лв.	Средства за допълнително заболяване на работещите 1,01% от 14 лв.	Разходи за организ., ликвид. и контрол до 5% от 14+15+19+20 лв.	Печалба до 10% от 14+15+19+20 лв.	Обща стойност 14+15+19+20+21+22+23 лв.	Ед. цена на дка 24:2 лв.	Ед. цена по марка 25:4,5 лв.	Цена за целия периметър 26 х 4,5 лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : I. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ																										
1. Първо отглеждане на горски култури -15 дка																										
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																										
56 ж	6.00	0882	100 бр	9,00	2,46	1,15	2,83	8,69	78,19	7,82	86,01	16,88	102,89	8,04	0,15	1	0,15	3,91	21,01	0,78	6,39	12,78	155,79	25,97	17,31	01/04-15/05 2018г.
241 х1	1,00	0882	100 бр	1,50	2,46	1,10	2,71	8,32	12,48	1,25	13,73	2,69	16,42	1,28	0,02	1	0,02	0,62	1,79	0,12	0,94	1,88	23,06	23,06	15,38	01/04-15/05 2018г.
242 т	3,00	0882	100 бр	4,50	2,46	1,00	2,46	7,55	33,98	3,40	37,38	7,33	44,72	3,49	0,07	1	0,07	1,70	4,87	0,34	2,56	5,13	62,81	20,94	13,96	01/04-15/05 2018г.
261 г	5,00	0882	100 бр	7,50	2,46	1,10	2,71	8,32	62,40	6,24	68,64	13,47	82,10	6,41	0,12	1	0,12	3,12	6,70	0,62	4,60	9,19	112,75	22,55	15,03	01/04-15/05 2018г.
Общо:	15			22,50					187,06	18,71	205,76	40,37	246,13	19,23	0,36	1	0,36	9,35	34,36	1,87	14,49	28,98	319,61			
2. Второ отглеждане на горски култури -15 дка																										
2.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																										
56 ж	6,00	0882	100 бр	9,00	2,46	1,55	3,82	11,73	105,55	10,55	116,10	22,78	138,88	10,85	0,20	1	0,20	5,28	28,36	1,06	8,63	17,25	210,30	35,05	23,37	01/10-31/10 2018г.
241 х1	1,00	0882	100 бр	1,50	2,46	1,49	3,65	11,21	16,81	1,68	18,49	3,63	22,12	1,73	0,03	1	0,03	0,84	2,41	0,17	1,27	2,54	31,07	31,07	20,71	01/10-31/10 2018г.
242 т	3,00	0882	100 бр	4,50	2,46	1,35	3,32	10,19	45,87	4,59	50,45	9,90	60,35	4,71	0,09	1	0,09	2,29	6,58	0,46	3,46	6,92	84,78	28,26	18,84	01/10-31/10 2018г.
261 г	5,00	0882	100 бр	7,50	2,46	1,49	3,65	11,21	84,04	8,40	92,45	18,14	110,58	8,64	0,16	1	0,16	4,20	9,04	0,84	6,19	12,38	151,88	30,38	20,25	01/10-31/10 2018г.
Общо:	15			22,50					252,26	25,23	277,49	54,44	331,93	25,93	0,48	1	0,48	12,61	46,39	2,52	19,55	39,09	478,02			
Всичко 1	**30**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**439,32**	**43,93**	**483,25**	**94,81**	**578,06**	**45,16**	**0,84**	**2**	**0,84**	**21,97**	**80,74**	**4,39**	**34,04**	**68,08**	**797,63**	**x**	**x**	
ОБЩО за обект №10:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**439,32**	**43,93**	**483,25**	**94,81**	**578,06**	**45,16**	**0,84**	**2,00**	**0,84**	**21,97**	**80,74**	**4,39**	**34,04**	**68,08**	**797,63**	**x**	**x**	

Изготвил:
/инж. Е.Лукова - зам.директор/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВТЛСД:
/инж. Сияна Хайдарова/

ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР ДЛС:
/инж.Николай Янчев/

П Р О Т О К О Л

за категоризация условията на труд

Днес, 29.01.2018 г. на основание т.5 и т.6 от Ведомствени трудови норми за лесокултурните дейности, комисия в състав: 1.инж.Борислва Янгьозов-зам.директор, 2.инж.Йорданка Джелепова-лесничей - ст. лесничей, 3.т.л. Ердинч Дурхан- лесничей - ст. лесничей,съгласно заповед №45/26.01.2018г г. на директора на ТП ДЛС "Женда" провери условията

за изпълнение на трудовите норми, обходи и проучи състоянието на обект № 10, където ще се извърши ЛКД: ОТГЛЕЖДАНЕ и определи следните коефициенти и категории :

№ по ред	Отдел,подотдел	Площ /дка/	Единица мярка	Количество в ед мярка	Наклон на терена градуси	корекционни коефициенти			Общ корекционен коефициент	Шифър на ведомств труд.норма	Първоначално нормо време	Коригирано НВ к9*к10	Необх.ч.ч. за цялото количество к5*к13	Необх.ч.дни за цялото количество к14/8	Необх.чк.м. за цялото количество к15/21.2	Норма изработка 8/к13
						Степен на каменливост	Наклон на терена	за степен на затревеност								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ -30 дка																
1. Първо отглеждане на горски култури -15 дка																
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																
1	56 ж	6,00	100 бр	9,00	21	1,00	1,15	1,00	1,15	0882	2,46	2,83	25,46	3.18	0.15	2.83
2	241 хі	1,00	100 бр	1,50	11	1,00	1,10	1,00	1,10	0882	2,46	2,71	4.06	0.51	0.02	2.96
3	242 т	3,00	100 бр	4,50	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0882	2,46	2,46	11,07	1.38	0.07	3.25
4	261 г	5,00	100 бр	7,50	18	1,00	1,10	1,00	1,10	0882	2,46	2,71	20.30	2.54	0.12	2.96
	всичко:	**15,00**		**22,50**									**60,89**	**7,61**	**0.36**	
ОБЩО за операцията:		**15,00**											**60,89**	7,61	**0.36**	
2. Второ отглеждане на горски култури -74 дка																
2.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30																
1	56 ж	6,00	100 бр	9,00	21	1,00	1,15	1,35	1,55	0882	2,46	3,82	34,37	4,30	0,20	2.09
2	241 хі	1,00	100 бр	1,50	11	1,00	1,10	1,35	1,49	0882	2,46	3.65	5,48	0,68	0.03	2.19
3	242 т	3,00	100 бр	4,50	4	1,00	1,00	1,35	1,35	0882	2,46	3.32	14,94	1,87	0.09	2.41
4	261 г	5,00	100 бр	7,50	18	1,00	1,10	1,35	1,49	0882	2,46	3,65	27,40	3.42	0,16	2.19
	всичко:	**15,00**		**22,50**									**82,19**	**10,27**	**0.48**	
ОБЩО за операцията:		**15,00**											82,19	10,27	**0.48**	
ОБЩО за дейността:		**30,00**											**143,08**	17,88	**0.84**	

КОМИСИЯ: 1.....
/инж.Б.Янгьозов/
2.....
/инж.Й.Джелепова/
3.....
/Е.Дурхан/

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" КЪРДЖАЛИ

Одобрил:
ДИРЕКТОР:
/инж.Н.Янчев/

С П Р А В К А

ЗА СТОЙНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА **ОБЕКТ № 10**
В ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА"- КЪРДЖАЛИ

№ по ред	отдея подотдел	площ	количество	Норма изработка	Необх чов.дни (к.4/к.5)	Превоз на хора в 1МПС - 10 чов.	Разстояние до обекта и обратно км	необходим брой курсове (к.6/к.7)	Общо км (к.8*к.9)	Тарифа 2,20лв/км без ДДС	Всичко транспортни разходи (к.10*к.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ОТГЛЕЖДАНЕ - 30 дка											
1. Първо отглеждане на горски култури -15 дка											
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30											
1	56 ж	6,00	9,00	2,83	3,18	10	30	0,32	9,55	2,20	21,01
2	241 х1	1,00	1,50	2,96	0,51	10	16	0,05	0,81	2,20	1,79
3	242 т	3,00	4,50	3,25	1,38	10	16	0,14	2,21	2,20	4,87
4	261 г	5,00	7,50	2,96	2,54	10	12	0,25	3,04	2,20	6,70
	всичко:	15,00			7,61			0,76	15,62		34,36
2.Второ отглеждане на горски култури -15 дка											
1.1. Окопаване на горски култури в площадки 30/30											
1	56 ж	6,00	9,00	2,09	4,30	10	30	0,43	12,89	2,20	28,36
2	241 х1	1,00	1,50	2,19	0,68	10	16	0,07	1,10	2,20	2,41
3	242 т	3,00	4,50	2,41	1,87	10	16	0,19	2,99	2,20	6,58
4	261 г	5,00	7,50	2,19	3,42	10	12	0,34	4,11	2,20	9,04
	всичко:	15,00			10,27			1,03	21,08		46,39
Всичко за дейноста: отглеждане									36,70		80,74
Всичко за обект № 10											80,74

Изготвил:.....
/инж.Б.Янгъозов/

Утвърдил:
Директор на ЮЦДП - Смолян инж. Г. Арнаудова
Дата 27.12.2016


Собственост (ползвател): *ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" ГР. КЪРДЖАЛИ*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 6 от 27.12.2016 г.

Горскостопански план (програма) от..... *2016 год* .....

Вид на земята: x горска територия ☐земеделска земя ☐нарушена територия ☐защитена територия



Землище..... с.Кобиляне
Отдел и подотдел (кад №) .....379 ч.....
Местност .....
Обща площ ....39.. дка
Площ за залесяване.....13,1..... дка
В т.ч. пожарища.....0...дка.
Изложение .....С/И.....,
Надм.височина.....700.....м
Наклон .....19 *градуса* .....,
Основна скала .....пясъчник.....
Почвен тип .....***канелена горска обикновена*** ....,
Механ.състав .....***песъчливо-глинеста*** .....
Дълбочина .....средно дълбока.....
Тип месторастене ..... ***98 ю 12 с 1*** .....
Наличен дървостой: състав .....
възраст .....г.
Жива почвена покривка .....треви, храсти.....
Други данни за обекта: наличие на спящи точки
В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9 ☐защитни ☐специални x стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКГПБАВ

Насока на залесяване по чл.11: ☐ново залесяване ☐в зрели гори x за възстановяване на гори ☐за попълване на редини ☐за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч.....**30.12.2017** ***год.*** .....
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището .....**30.12.2017** *год.* .....

.....

3. Начин за почистване на площта ..... -Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площа.....

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....ръчно....., сезон. .....есен, 2017г.....
2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....
3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка ..... дка

средна.....13,1..... дка скалиста ..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка.....площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см.....

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20,00				13,10				13,10	
2											
3											
	ВСИЧКО:					13,10				13,10	

б) Схема на почвоподготовка.....150 бр /дка. .....
(разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

В. Залесяване:

1. Година и сезон: *есен 2018 год.*

2. Метод (семе,посев,сеене): *садене*

3. Състав на културата: *акр*

Легенда за обозначение върху скицата	Дървесен или храстов вид (кодировки и др.) и район на произход	Площ за залесяване в дка	Гъстота бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр (кг)	Вид на посад материал	Наименование на дървесен вид и произход			Начин на залесяване (семенни, дупки и др.)
						вид	бр. ф-ки (семена кг)	гъстота бр/дка	
//////////	акр	13,10	150,00	1965,00	конт.ф-ки	чб	1965,00	150,00	садене/дупки
	ОБЩО:	13,10	x	1965,00	x	x	1965,00	150,00	x

4. Други указания ....**150бр/дка**.....

(относно: разстояние между фиданките/схема/, брой фиданки в група и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ :..... Чб - 2 год. семенищни фиданки.....
Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год. контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на издънки с моторен храсторез	дка	13,10
2	Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площ	дка	13,10
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	13,10
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти.30/40/20	100 бр	13,10
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	19,65
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	19,65
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,65
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	19,65
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,65
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,65
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,65
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,65

Изготвил:.....
ст.лесничей: инж.Ангел Тебаков
дата:...18.12.2018г.
Проверил:.....
Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова
дата:.....18.12.2018г.

Съгласувал:
Зам. директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Св.Тенева
дата:.....
Одобрил:.....
Директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Н.Янчев
дата:.....


Собственост (горска територия): ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖИВАЛ" ГР. КЪРДЖАЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 5 от 06.11. год 2017г.

Горско-стопански план (програма) от 2016 год

Вид на земята: х горска територия; земеделска земя; нарушена територия; защитена територия



Землище: с.Кобиляне

Отдел и подотдел (кад №): 379 а

Местност:

Обща площ: 228 дка

Площ за залесяване: 3 дка

В т.ч. пожарища: 0 дка.

Изложение: С/З,

Надм.височина: 600 м

Наклон: 25 градуса,

Основна скала: пясъчник

Почвен тип: канелена горска обикновена,

Механ.състав: песъчливо-глинеста

Дълбочина: средно дълбока

Тип месторастене: Ю-I-2а, 2 С-1(98)

Наличен дървостой: състав

възраст г.

Жива почвена покривка: треви, храсти

Други данни за обекта: наличие на спящи точки

В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9 ☐ защитни ☐ специални х стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКППБАВ

Насока на залесяване по чл.11: ☐ ~~ново залесяване~~ ☐ в зрели гори х за възстановяване на гори ☐ за попълване на редини ☐ за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч: 30.12.2017 год.
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището: 30.12.2017 год.
3. Начин за почистване на площта: -

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин: ръчно, сезон: есен, 2017г.
2. Обработка на почвата: година: 2017г., сезон: есен
3. Категория на почвата

лека ..... дка; тежка ..... дка

средна 3 дка; камениста ..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка: площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвопод готовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				3				3	
2											
3											
	ВСИЧКО:					3				3	

б) Схема на почвоподготовка: 150 бр /дка.

(разстояние между терасите/поясите/, бр площадки на дка и др.)

Вид	Дървесни видове (декоративни храсти) и вредни видове	Възраст в години	Височина в см	Необходими фиданки (семена) бр./кг	Вид на материала	Основни елементи на дървесния произход: вид	Основни елементи на дървесния произход: бр. фиданки (семена) кг	Основни елементи на дървесния произход: височина в см	Начини, срокове (оставащи дупки и др.)
ЗАЩИТНИ	акдр	3	150	450	конт.фки	чб	450	150	садене
	ОБЩО:	3	х	450	х	х	450	150	х

4. Други указания 150бр/дка

(относно разстояние между фиданките/семе, брой фиданки в група и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ ..... Чб - 2 год. семенищни фиданки

Възраст и средна височина на посадъчния материал ..... 1 год. контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка.

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на площа без материален добив чрез изсичане и събиране на върхината на купчини или поси	дка	1,5
2	Изнасяне на върхина, клони и други отпадъци от сечта извън площа	дка	1,5
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	3
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти.30/40/20	100 бр	4,5
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	4,5
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	4,5
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	4,5
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,5
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,5

Изготвил: .....

т.л. Тенчо Тенев, лиценз №4898/28.11.2011г

дата: 06.10.2017г.

Проверил: .....

Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова

дата: 11.10.2017г.

Съгласувал: .....

Зам. директор на ТП -ДЛС "Жената": инж. Св.Тенева

дата: 06.10.2017г.

Одобрил: .....

Директор на ТП -ДЛС "Жената": инж. Н.Янчев

дата: 09.10.2017г.


Областно управление „ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО (ЛОВНО) ГОРА ГР. КЪРДЖАЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 7 ... (6 ... 20 ...)

Горскостопански план (програма) от 2016 год.

Вид на земята: х горска територия ☐ немеделска земя ☐ нарушена територия ☐ защитена територия



Землище: с. Кобилино

Отдел и подотдел (кад №) 380 б

Местност

Обща площ 103 дка

Площ за залесяване 22 дка

В т.ч. пожарища 0 дка.

Изложение СИ

Надм. височина 550 м

Наклон 25 градуса ,

Основна скала гнайс

Почвен тип канелена горска обикновена

Механ. състав песъчливо-глинеста

Дълбочина дълбока

Тип месторастене Ю-I-2а, 2 С-2,1(95)

Наличен дървостой: състав

възраст г.

Жива почвена покривка треви, храсти

Други данни за обекта: наличие на спящи точки

В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9 ☐ защитни ☐ специални х стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКПБАВ

Насока на залесяване по чл.11: 0 ново залесяване 0 в зрели гори х за възстановяване на гори

☐ за попълване на редини ☐ за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч 30.12.2017 год.

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 30.12.2017 год.

3. Начин за почистване на площта -

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин ръчно, сезон. есен, 2017г.

2. Обработка на почвата: година 2017г., сезон. есен.

3. Категория на почвата

лека ... дка тежка ... дка

средна 22 дка камениста ... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				22				22	
2											
3											
	ВСИЧКО:					22				22	

б) Схема на почвоподготовка 150 бр /дка.

(разстояние между терасите/поясите/, бр площадки на дка и др.)

	общо	22	x	3300	x	x	3300	150	x

4 Други указания 1500р/дка

Репродуктивен материал за залесяване по вид и район на произход на изходните ГРМ чер. 2 год. семенищни фиданки

Възраст и средна височина на посадъчния материал 1 год. контейнерни фиданки , височина 15-18 см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	марка	количество
	I.Почистване на площа		
1	Почистване на площа без материален добив чрез изсичане и събиране на възникналата на купчини или пояси	дка	10
2	Изсичане на възрасли, клони и други отпадъци от сечта извън площа	дка	10
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площа	дка	22
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	33,0
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	33,0
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	33,0
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	33,0
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	33,0
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	33,0
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	33,0
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	33,0
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	33,0

Изготвил: .....
т.л. Тенчо Тенев, лиценз №4898/28.11.2011г
дата: 06.10.2017 г.
Проверил: .....
Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдаров
дата: 17.10.2017 г.

Съгласувал:
Зам. директор на ТП "ДЛС "Женда" инж.Св.Тенева
дата: 06.10.2017
Одобрил: .....
Директор на ТП "ДЛС "Женда" инж. Н.Янчев
дата: 09.10.2017

Утвърдил
Директор на ЮЦГП „Смолянски“ Д. Дъбовджани
Дата


Собственост (ползвател): *ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" ГР. КЪРДЖАЛИ*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ ..... от *22.12.2016*

Горскостопански план (програма) от.....*2016 год*.....

Вид на земята: x горска територия ☐земеделска земя ☐нарушена територия ☐защитена територия



Землище .... с.Кобиляне
Отдел и подотдел (кад №) .....**380 в**.....
Местност .....
Обща площ .....21... дка
Площ за залесяване.....**0.6**..... **дка**
В т.ч. пожарища.....**0...дка.**
Изложение .....**С/И**.....,
Надм.височина.....600.....м
Наклон .....**28 *градуса***.....,
Основна скала .....**гнайс**.....
Почвен тип .....***канелена горска обикновена***...,
Механ.състав .....***песъчливо-глинеста***.....
Дълбочина ..... **дълбока**.....
Тип месторастене ..... ***Ю-I-2а, 2 С-2,1(95)***.....
Наличен дървостой: състав .....
възраст .....г.
Жива почвена покривка .....треви, храсти.....
Други данни за обекта: наличие на спящи точки
В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9 ☐защитни ☐специални x стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКГПБАВ

Насока на залесяване по чл.11: ☐ново залесяване ☐ в зрели гори x за възстановяване на гори
☐за попълване на редини ☐за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч.....**30.12.2017 *год*.** .....

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището .....**30.12.2017** *год.* .....

.....

3. Начин за почистване на площта ..... -..Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площа.....

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....ръчно....., сезон. .....есен, 2017г.....

2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....

3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка ..... дка

средна .....0.6.....дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка.....площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см.....

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20,00				0.6				0.6	
2											
3											
	ВСИЧКО:					0.6				0.6	

б) Схема на почвоподготовка.....150 бр /дка. .....
(разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

В. Залесяване:

1. Година и сезон ..... *есен 2017 год*

2. Метод (садене,сеене) ..... *садене*

3. Състав на културата ..... *акдр*

Легенда за обозначаване върху скицата	Дървесен или храстов вид (клон,вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесяване с. дка	Гъстота бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр (кг)	Вид на посад. материал	Възможни замяна на дървесен вид и произход			Причина за залесяване (почвитини, дупки и др.)
						вид	бр. ф ки. (семена кг)	гъстота бр/дка	
//////////	акдр	0.6	150,00	90,00	конт.ф ки	чб	90,00	150,00	садене
	ОБЩО:	0.6%	x	90,00	x	x	90,00	150,00	x

4. Други указания .....150бр/дка.....

(относно: разстоянию между фиданките/схема/, брой фиданки в група и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ :..... Чб - 2 год. семеницни фиданки.....
Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год. контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на издънки с моторен храсторез	дка	0.6
2	Изнасяне на вършини, клони и други отпадъци от сечта извън площа	дка	0.6
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	0.6
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти.30/40/20	100 бр	0.9
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	0.9
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	0.9
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	0.9
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	0.9
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	0.9
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	0.9
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	0.9
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	0.9

Изготвил: .....
ст лесничей инж.Ангел Тарабков
дата:.....18.12.2018г.
Проверил:.....
Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова
дата:.....22.12.2018г.

Съгласувал:
Зам. директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Св.Тенева
дата:.....
Одобрил:.....
Директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Н.Янчев
дата:.....


Собственик: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕЛЯЗНИЦИ БЪРДЖАНИ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 3 ... 4 ... 7 ...

Горско-стопански план (програма) за 2016 - 2025

Вид на земята: х горска територия | Нелесовъдна земя | Непокрита територия | Неспорна територия



Землище: с. Опълченско

Отдел и подотдел (кад №): 467 б

Местност

Обща площ: 60 дка

Площ за залесяване: 11 дка

В т.ч. пожарища: 0 дка.

Изложение: Ю/И

Надм. височина: 450 м

Наклон: 18 *градуса*

Основна скала: *гнайси*

Почвен тип: *канелена горска обикновена*

Механ.състав: *песъчливо-глинеста*

Дълбочина: плитка

Тип месторастене: *Ю-I-2а, 2 В-1,2(96)*

Наличен дървостой: състав

възраст

Жива почвена покривка: треви, храсти

Други данни за обекта: наличие на спящи точки

В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9 ☐ защитни ☐ специални х стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКППБАВ

Насока на залесяване по чл.11: ☐ ново залесяване ☐ в зрели гори х за възстановяване на гори ☐ за попълване на редини ☐ за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч: 30.12.2017 *год.*

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището: 30.12.2017 *год.*

3. Начин за почистване на площта: -

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин: ръчно, сезон: есен, 2017г.

2. Обработка на почвата: година: 2017г., сезон: есен

3. Категория на почвата

лека ..... дка — тежка ..... дка

средна ..... дка — камениста 11 дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка: площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				11				11	
2											
3											
	ВСИЧКО:					11				11	

б) Схема на почвоподготовка: 150 бр /дка.

(разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

[illegible]	общо	11	x	1650	x	x	1650	150	x

4. Други указания 1500р/дка

(относно разстояние между фиданките в реда, брой фиданки в групи и брой групи в дка)

Репродуктивен материал за залесяване по вид и район на произход на използваните ГГМ Чер. бор 2 год. контейнерни фиданки

Възраст и средна височина на посадъчния материал 1 год. контейнерни фиданки , височина 15-18 см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	марка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на площа без материален добив чрез изсичане и събиране на нарязаната на купчини или ивици	дка	5
2	Изсичане на върбинак, клони и други отпадъци от сечта извън площа	дка	5
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	11
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	16,5
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	16,5
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	16,5
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	16,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	16,5
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	16,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	16,5
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	16,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	16,5

Изготвил: .....
т.л. Тончо Тенев, лиценз №4898/28.11.2011г
дата: 06.10.2017г.
Проверил: .....
Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова
дата: 17.10.2017г.

Съгласувал: .....
Зам. директор на ТП-ДПС "Женда": инж. Св.Тенева
дата: 06.10.2017г.
Одобрил: .....
Директор на ТП-ДПС "Женда": инж. Н.Янчев
дата: 09.10.2017г.

Утвърдил:
Директор на ТП ДЛС "Женда" гр. Кърджали
Дата:


Собственост (ползвател): *ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" ГР. КЪРДЖАЛИ*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ от *22.IX.2016 г.*

Горскостопански план (програма) от *2016 год.*

Вид на земята: x горски територия ☐земеделска земя ☐нарушена територия ☐защитена територия



Землище .....с.Македонци
Отдел и подотдел (кад №) .....467 З.
Местност .....
Обща площ .....17... дка
Площ за залесяване.....1,4..... дка
В т.ч. пожарища..... ..... 0...дка.
Изложение .....ЮИ.....,
Надм.височина.....450.....м
Наклон .....23*градуса* .....,
Основна скала .....**гнайси**.....
Почвен тип .....***канелена горска обикновена*** ....,
Механ.състав .....***песъчливо-глинеста*** .....
Дълбочина ..... плитка.....
Тип месторастене .....96 ***Ю-12, В-12*** .....
Наличен дървостой: състав .....
възраст .....г.
Жива почвена покривка .....треви, храсти.....
Други данни за обекта: .. наличие на спящи точки
В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9: x защитни ☐специални ☐ стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКГПБАВ

Насока на залесяване по чл.11: ☐ново залесяване ☐ в зрели гори x за възстановяване на гори ☐за попълване на редини ☐за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч.....**30.12.2017** ***год*** . .....

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището .....**30.12.2017** *год.* .....

.....

3. Начин за почистване на площта ..... -Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площа.....

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....ръчно....., сезон. .....есен, 2017г.....

2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....

3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка ..... дка

средна..... дка камениста .....1,4..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка.....площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см.....

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				1,4				1,4	
2											
3											
	ВСИЧКО:					1,4				1,4	

б) Схема на почвоподготовка.....150 бр /дка. .....
(разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

В. Залесяване:

1. Година на сеитба: есен - 2017 год.

2. Метод на сеитба (сеене): *садене*

3. Състояние на културата: *добро*

Четинда на обозначаване върху скицата	Дървесен или храстов вид (иглолистен и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота на бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр (кг.)	Посадъчен материал	Възможни замени на дървесен вид и произход			Начин на залесяване (ямкови, дупки и др.)
						вид	бр. фиданки (семена - кг.)	гъстота бр/дка	
ВВВВВВ	**виар**	**1,4**	**150**	**220**	**контейнерни**	**чб**	**220**	**150**	**садене/дупки**
	ОБЩО:	**1,4**	**х**	**220**	**х**	**х**	**220**	**150**	**х**

4. Други указания .....**150бр/дка**.....

(относно: разстояние между фиданките/схема/, брой фиданки в групи и брой групи в дка.

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ :..... ЧБ - 2 год. семенични фиданки.....

Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год. контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на издънки с моторен храсторез	дка	1,4
2	Изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта извън площа	дка	1,4
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	1,4
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	2,2
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	2,2
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	2,2
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	2,2
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	2,2
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	2,2
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	2,2
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	2,2
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	2,2

Изготвил: .....
ст.лесничей инж.Ангел Табаков
дата:.....18.12.2017г.
Проверил:.....
Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова
дата:.....21.12.2017г.

Съгласувал:
Зам. директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Св.Тенева
дата:.....
Одобрил:.....
Директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. И.Янчев
дата:.....


(Областно управление) ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖИДИЛА ГР. КЪРДЖАЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 10 (с.м. 2017)

Горскостопански план (програма) от 2016 год

Вид на земята: к горска територия | Земеделска земя | Непокрита територия | Защитена територия



Землище с.Македонци

Отдел и подотдел (кад №) 467 ф

Местност

Обща площ 80 дка

Площ за залесяване 13 дка

В т.ч. пожарища 0 дка.

Изложение С

Надм.височина 500 м

Наклон 16 градуса

Основна скала гнайси

Почвен тип канелена горска обикновена

Механ.състав песъчливо-глинеста

Дълбочина дълбока

Тип месторастене Ю-I-2а, 2 С-2,1(95)

Наличен дървостой: състав

възраст г.

Жива почвена покривка треви, храсти

Други данни за обекта: наличие на спящи точки

В площта за залесяване сечта е приключила

Залесяване на горски територии по чл.9 ☐ защитни ☐ специални к стопански

Цел на залесяването по чл.10: ВИГКПБАВ

Насока на залесяване по чл.11: ☐ ново залесяване ☐ в зрели гори к за възстановяване на гори ☐ за попълване на редини ☐ за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч 30.12.2017 год.

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 30.12.2017 год.

3. Начин за почистване на площта -

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин ръчно, сезон. есен, 2017г.

2. Обработка на почвата: година 2017г., сезон. есен

3. Категория на почвата

лека дка тежка дка

средна 13 дка скалиста дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка площадки, ръчна почвоподготовка с дълбочина 20 см.

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				13				13	
2											
3											
	ВСИЧКО:					13				13	

б) Схема на почвоподготовка 150 бр /дка.

(разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	декар	13	150	1950	коефициент	90	1950	150	садене
	ОБЩО:	13	x	1950	x	x	1950	150	x

4 Други указания 1500р/дка

(посочват се и данни между фиданките в реда, броя фиданки в група и броя групи в дка)

Репродуктивен материал за залесяване по вид и район на произход на изходните ПРМ ЧО 2 год. семенищни фиданки

Възраст и средна височина на посадъчния материал 1 год. контейнерни фиданки , височина 15-18 см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на приключване на инвестициите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на площа без материален добив чрез изключване и събиране на първоначата на кучини или пояси	дка	8
2	Изнасяне на върлика, клони и други отпадъци от сечта извън площа	дка	8
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	13
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	19,5
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	19,5
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	19,5
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки-ръчно	100 бр	19,5
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,5
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупки с моторен свредел - 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,5
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	19,5

Изготвил: .....

т.л. Тенчо Тенев, лицензи №4898/28.11.2011г.

дата: 06.10.2017г.

Проверил: .....

Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова

дата: 17.10.2017г.

Съгласувал: .....

Зам. директор на ТП "ДЛС "Женда": инж. Св.Тенева

дата: 06.10.2017г.

Одобрил: .....

Директор на ТП "ДЛС "Женда": инж. Н.Янчев

дата: 09.11.2017

Собственост (попълнете) ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕЛЯЗКА" ГР. КЪРДЖАЛИ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ ...1..... от 03.10.2017 година

Горскостопански план от *2016 година*

Вид на земята x горска територия земеделска земя нарушена територия x защитена територия

Скица на обект №



Землище *с.Комунига*

Отдел и подотдел (кад №) *56-ж*

Местност .....

Обща площ *30,0* дка

Площ за залесяване *6,0* дка

В т.ч. пожарища.....дка

Изложение *Юго-Изток*

Надм.височина *600 м*

Наклон *21 градуса*

Основна скала *андезит*

Почвен тип *канелена горска обикновена*

Механ.състав *песъчливо-глинеста*

Дълбочина *плитка*

Тип месторастене *Ю-I-3, В-1,2 (103)*

Наличен дървостой: състав .....

възраст .....г.

Жива почвена покривка .....треви, храсти.....

Други данни за обекта .....

.....

Залесяване на горски територии по чл.9: защитни x специални стопански

Цел на залесяването по чл.10: възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия

Насока на залесяване по чл.11: ново залесяване в зрели гори x за възстановяване на гори

за попълване на редини за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч ***31.08.2017 г.***
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището ***30.09.2017 г.***

.....

3. Начин за почистване на площта - ***изнасяне на отпадъците извън площта на сечището***

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....*ръчно*....., сезон. .....*есен*, 2017г.....
2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....
3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка ..... дка

средна..... дка камениста .....*6,0*..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка - ***площадки***, ръчна почвоподготовка с дълбочина ***20 см***

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				6,0				6,0	
2											
3											
	ВСИЧКО:					6,0				6,0	

б) Схема на почвоподготовка ***150 бр. площадки/дка.*** Площадките се залагат равномерно по площта върху свободните от подраст места (разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

Б. Засаждане

1. Годишен сезон: *есен - 2017год*

2. Метод на залесяване: *садене*

3. Вид на култура: *топла ким кедър*

Почвена подготовка: обозначение върху скицата	Дървесен или храстовид вид (консервиран с дата) и район на произход	Площ за залесяване дка	Гъстота на бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр (кг)	Вид на посадъчен материал	Възможни замени на дървесен вид и произход			Начин на залесяване (ръчно, с дупкови свредели)
						вид	бр. фид. (семена кг)	гъстота бр/дка	
xxxxxxx	вкдр	6,0	150	900	контейнерни фиданки	чб	900	150	садене в дупки с моторен свредел
	ОБЩО:	6,0	x	900	x	x	900	150	x

4. Други указания 150 бр./дка

(относно разстояние между фиданките/схема/, брой фиданки в група и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ - ЧБ - 2 год. семенищни фиданки

Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год. контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на сечища от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране на купчини или пояси	дка	0,0
2	Изнасяне на храсти, издънки и др. и други отпадъци от сечта извън площта	дка	0,0
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	6,0
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	9,00
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	9,00
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	9,00
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	9,00
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	9,00
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	9,00
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	9,00
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	9,00
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	9,00

Изготвил:.....

инж.Йорданка Джелепов, удост. №1124/2012г.

дата: 03.10.2017г.

Проверил:.....

Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова

дата: 17.10.17

Съгласувал:

Зам. директор на ТП -ДЛС "Женда" - инж. Св.Тенева

дата: 05.10.2017г.

Одобрил:.....

Директор на ТП -ДЛС "Женда" - инж. Н.Янчев

дата: 06.10.2017

Собственост (попълват) ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕЛЯ" ГР. КЪРДЖАЛИ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ ..... от 03.10.2017 година

Горскостопански план от *2016 година*

Вид на земята x горска територия земеделска земя нарушена територия x защитена територия

Скица на обект №



Землище *с.Яворово*

Отдел и подотдел (кад №) *241-х1*

Местност .....

Обща площ *17,0* дка

Площ за залесяване *1,0* дка

В т.ч. пожарища.....дка

Изложение *Юг*

Надм.височина *750 м*

Наклон *11 градуса*

Основна скала *пясъчник*

Почвен тип *канелена горска обикновена*

Механ.състав *песъчливо-глинеста*

Дълбочина *плитка*

Тип месторастене *Ю-I-3, В-1,2 (103)*

Наличен дървостой: състав .....

възраст .....г.

Жива почвена покривка .....треви, храсти.....

Други данни за обекта .....

.....

Залесяване на горски територии по чл.9: защитни x специални стопански

Цел на залесяването по чл.10: възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия

Насока на залесяване по чл.11: ново залесяване в зрели гори x за възстановяване на гори
за попълване на редини за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч *31.08.2017 г.*
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището *30.09.2017 г.*

.....

3. Начин за почистване на площта - *изнасяне на отпадъците извън площта на сечището*

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....*ръчно*....., сезон. .....*есен*, 2017г.....
2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....
3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка ..... дка

средна..... дка камениста .....*1,0*..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка - *площадки*, ръчна почвоподготовка с дълбочина *20 см*

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка							Без почвоподготовка
			пълна	частична					Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена	
1	ръчно	20				1,0				1,0	
2											
3											
	ВСИЧКО:					1,0				1,0	

б) Схема на почвоподготовка *150 бр. площадки/дка.* Площадките се залагат равномерно по площта върху свободните от подраст места на най-малко разстояние 2,50-3,00 м. (разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

В ..... година

1. Горскостопанство: *есен - 2017 год*
2. Местност (землище): *садене*
3. Вид култура: *атласки кедър*

Вегетационно обозначение маркучевача	Дървесен или храстов вид (иглолистен и др.) и район на произход	Площ за залесяване дка	Гъстота на бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр.(кг.)	Вид на посад материал	Площова смесица от дървесни видове и произход: вид	бр. фиданки (семена кг)	гъстота бр/дка	Начин на залесяване (трапезни дупки и др.)
×××××××	акдр	1,0	150	150	конт.ф-ки	чб	150	150	садене в дупки с моторен свредел
	ОБЩО:	1,0	х	150	х	х	150	150	х

4. Други указания 150 бр./дка

(относно: разстояние между фиданките/схема/, брой фиданки в група и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ : Чб - 2 год. семенищни фиданки.
Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год. контейнерни фиданки , височина 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на сечища от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране на купчини или пояси	дка	1,0
2	Изнасяне на храсти, издънки и др. и други отпадъци от сечта извън площта	дка	1,0
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	1,0
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	1,50
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	1,50
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	1,50
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	1,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	1,50
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	1,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	1,50
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	1,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	1,50

Изготвил: .....
инж.Йорданка Джелепов, удост. №1124/2012г.
дата: 03.10.2017г.

Проверил: .....
Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова
дата: 17.10.17г.

Съгласувал: .....
Зам. директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Св.Тенева
дата: 05.10.2017г.

Одобрил: .....
Директор на ТП -ДЛС "Женда": инж.Н.Янчев
дата: 06.10.2017

Собственост (ползвател) *III - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" ГР. КЪРДЖАЛИ*


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ ..... от 03.10.2017 година

Горскостопански план от *2016 година*

Вид на земята: x горска територия ... земеделска земя ... нарушена територия ... x защитена територия

Скица на обект №



Землище *с.Боровско*

Отдел и подотдел (кад №) *242-т*

Местност .....

Обща площ *5,0* дка

Площ за залесяване *3,0* дка

В т.ч. пожарища .....дка

Изложение *Запад*

Надм.височина *750 м*

Наклон *4 градуса*

Основна скала *пясъчник*

Почвен тип *канелена горска обикновена*

Механ.състав *песъчливо-глинеста*

Дълбочина *средно дълбока*

Тип месторастене *Ю-I-2а,2 С-1 (98)*

Наличен дървостой: състав .....

възраст .....г.

Жива почвена покривка .....треви, храсти.....

Други данни за обекта .....

.....

Залесяване на горски територии по чл.9: защитни x специални стопански

Цел на залесяването по чл.10: възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия

Насока на залесяване по чл.11: ново залесяване в зрели гори x за възстановяване на гори

за попълване на редини за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч ***31.08.2017 г.***

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището ***30.09.2017 г.***

.....

3. Начин за почистване на площта - ***изнасяне на отпадъците извън площта на сечището***

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....*ръчно*....., сезон. .....*есен*, 2017г.....

2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....

3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка .....*3,0*..... дка

средна..... дка скалиста ..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка - ***площадки***, ръчна почвоподготовка с дълбочина ***20 см***

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка								Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична						Всичко:	
				поояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	ръчно	20				3,0				3,0	
2											
3											
	ВСИЧКО:					3,0				3,0	

б) Схема на почвоподготовка ***150 бр. площадки/дка.*** Площадките се залагат равномерно по площта върху свободните от подраст места (разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

Б. Залесяване

1. Годишен сезон: *есен - 2017 год*

2. Метод на залесяване: *садене*

3. Схема на култура: *ливадно кедър*

Вегетация за обозначаване върху снимки	Дървесен вид, храстов вид (инвазивен и др.) и район на произход	Площ за залесяване дка	Състояние бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр (кг.)	Вид на посад материал	Възможна замяна по дървесен вид и произход: вид	бр. фид. (семена кг)	състояние бр/дка	Начин на залесяване (ръчно, с дупки и др.)
×××××××	акдр	3,0	150	450	конт.фки	чб	450	150	садене в дупки с моторен свредел
	ОБЩО:	3,0	x	450	x	x	450	150	x

4. Други указания 150 бр./дка

(относно разстояние между фиданките/схема/, брой фиданки в групи и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ - Чб - 2 год. семенищни фиданки.

Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год. контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на сечища от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране на купчини или пояси	дка	3,0
2	Изнасяне на храсти, издънки и др. и други отпадъци от сечта извън площта	дка	3,0
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	3,0
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	4,50
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	4,50
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	4,50
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,50
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,50
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	4,50

Изготвил: .....

инж.Йорданка Джепепов, удост. №1124/2012г.

дата: 03.10.2017г.

Проверил:.....

Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова

дата: 17.10.2017г.

Съгласувал:

Зам. директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Св.Тенева

дата: 05.10.2017г.

Одобрил:.....

Директор на ТП -ДЛС "Женда": инж. Н.Янчев

дата: 06.10.2017

Собственост (подчертай) *III - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - КЪРДЖАЛИ*


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ ....1.... от 03.10.2017 година

Горскостопански план от *2016 година*

Вид на земята: x горска територия земеделска земя нарушена територия защитена територия

Скица на обект №



Землище *с.Пчеларово*

Отдел и подотдел (кад №) *261-г*

Местност .....

Обща площ *103,0* дка

Площ за залесяване *5,0* дка

В т.ч. пожарища.....дка

Изложение *Юго-Изток*

Надм.височина *350 м*

Наклон *18 градуса*

Основна скала *пясъчник*

Почвен тип *канелена горска обикновена*

Механ.състав *песъчливо-глинеста*

Дълбочина *средно дълбока*

Тип месторастене *Ю-I-3, В-1,2 (103)*

Наличен дървостой: състав .....

възраст .....г.

Жива почвена покривка .....треви, храсти.....

Други данни за обекта .....

.....

Залесяване на горски територии по чл.9: защитни специални x стопански

Цел на залесяването по чл.10: възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия

Насока на залесяване по чл.11: ново залесяване в зрели гори x за възстановяване на гори

за попълване на редини за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок за сеч *31.08.2017 г.*

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището *30.09.2017 г.*

.....

3. Начин за почистване на площта - *изнасяне на отпадъците извън площта на сечището*

.....

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин.....*ръчно*....., сезон. .....*есен*, 2017г.....

2. Обработка на почвата: година.....2017г....., сезон. .....есен.....

3. Категория на почвата.....

лека ..... дка тежка .....*5,0*..... дка

средна..... дка скалиста ..... дка

а) вид, начин и дълбочина на почвоподготовка - *площадки*, ръчна почвоподготовка с дълбочина *20 см*

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина см	Вид на почвоподготовката - дка							Без почвоподготовка (дка)
			пълна	частична					Всичко:	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена	
1	ръчно	20				5,0				5,0	
2										
3										
	ВСИЧКО:					5,0				5,0	

б) Схема на почвоподготовка *150 бр. площадки/дка.* Площадките се залагат равномерно по площта върху свободните от подраст места (разстояние между терасите/поясите/, бр.площадки на дка и др.)

Б. Технология:

1. Годишен сезон: *есен - 2017.год*

2. Метод на залесяване: *садене*

3. Вид на култура: *атласки кедър*

Местност за облесяване/ вид ГРМ	Дървесен или храстов вид (иглолистен и др.) и район на произход	Площ за залесяване дка	Гъстота на бр/дка	Необходими фиданки (семена) бр./кг.	Вид на посад материал	Възможни замяна на дървесен вид и произход: вид	Възможни замяна на дървесен вид и произход: бр. фиданки (семена кг)	Възможни замяна на дървесен вид и произход: гъстота бр/дка	Начин на залесяване (ръчно, дупки и др.)
xxxxxxx	акдр	5,0	150	750	конт.фики	чб	750	150	садене в дупки с моторен свредел
	ОБЩО:	5,0	x	750	x	x	750	150	x

4. Други указания 150 бр./дка

(относно: разстояние между фиданките/схема/, брой фиданки в група и брой групи в дка

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ . Чб - 2 год. семенищни фиданки.

Възраст и средна височина на посадъчния материал:.....1 год контейнерни фиданки , височина - 15-18 см...

Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризацията)	мярка	количество
	I.Почистване на площта		
1	Почистване на сечища от храсти, издънки и др. чрез изсичане и събиране на купчини или пояси	дка	5,0
2	Изнасяне на храсти, издънки и др. и други отпадъци от сечта извън площта	дка	5,0
	II.Почвоподготовка		
1	Маркиране на площта	дка	5,0
2	Направа на площадки за залесяване с ръчни инструменти 30/40/20	100 бр	7,50
	III.Залесяване		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	7,50
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	7,50
	IV. Отглеждане на 1- год. горски култури - 2018 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	7,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	7,50
	V.Попълване -пролет, 2019г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VI.Отглеждане на 2- год. горски култури - 2019 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	7,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	7,50
	VII.Попълване -пролет, 2020г.		
1	Отваряне на дупка с моторен свредел 12/25	100бр	
2	Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел	100бр	
	VIII.Отглеждане на 3- год. горски култури - 2020 г.		
	1.Първо отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	7,50
	2.Второ отглеждане на горски култури		
1	Окопаване на горски култури в площадки	100 бр	7,50

Изготвил:.....

инж.Йорданка Джелепов, удост. №1124/2012г.

дата: 03.10.2017г.

Проверил:.....

Експерт ВРПСД: инж.С.Хайдарова

дата: 17.10.2017г.

Съгласувал:.....

Зам. директор на ТП -ДПС "Жената": инж. Св.Тенева

дата: 05.10.2017г.

Одобрил:.....

Директор на ТП -ДПС "Жената": инж. Н.Янчев

дата: 06.10.2017г.