Одобрил:
Директор ТП - ДЛС "ЖЕНДА"

ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ""ЖЕНДА" ГР.КЪРДЖАЛИ

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 5 - "Лесокултурни дейности в горски разсадник и вегетативна семепроизводствена градина - производство на посадъчен материал" в ТП - ДЛС "Жендa"

за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ДВ 96.06.12.2011г.

2018 г.

3,07

Отдел, подотдел и/или квартал. Пояснителен текст	Брой, дка	Шифър на ВТП или нейния труден период	Ед.мярка по ВТП	Коли-чество	Норма време по ВТП	Коефициент на ВТП	Норма времеразход по ВТП	Разценка в лв. с т. или в лв. с т.	Заплата по разценки в лв.	Допълнително възнаграждение 10%	Брутна работна заплата	Разходи за осигуровки 29,6%	Средства за заплата и осигуровки	Оптимален размер на ГЗ 1,3	ЧКМ в лв.	Срок за изпълнение (месец) на съответната дейност	Брой работници	Стойност на механизираните работи	Разходи за транспорт	Средства за непредвидени разходи 2%	Разходи за организация и ръководство 10%	Печалба 10%	Цена без ДДС	Цена за 1 ед.мярка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.Производство на семенални фид.-ва, брой 115 000 бр																									
I.ЛКД - горски разсадник - подотдел 421 - 2																									
I.1.Производство на семенящи фиданки - чета канадски и смърч сребрист																									
Пръскане с грабна пръскачка за борба с болести и вредители	0,7	О186	3ва	1,4	5,95	1,00	5,95	18,27	25,57	2,56	28,13	5,72	33,85	2,63	0,05	10		1,28		0,34	1,75	3,49	47,15		30,83	01.03.31.12.2018г.
Засмиване на фиданки оттрог с клоники	0,5	О268	100 м2	5,0	3,55	1,00	3,55	10,90	54,49	5,45	59,94	11,86	71,80	5,60	0,10	10		2,72		0,72	3,72	7,44	91,91		18,38	01.03.31.12.2018г.
Окопаване на тресчени фиданки клоники	0,5	О271	100 м2	5,0	2,35	1,00	2,35	7,21	36,07	3,61	39,68	7,79	47,46	3,71	0,07	10		1,80		0,47	2,46	4,93	60,84		12,17	01.03.31.12.2018г.
Поливане на посевите с марц чотгл.на посевите/-т.п.	0,3	0169	100м2	250	0,84	1,00	0,84	2,58	644,70	64,47	709,17	139,14	848,31	66,27	1,24	10		32,24		8,48	44,03	88,05	1087,38		3,25	01.03.31.12.2018г.
Плевене на междуредията с ръчен планет култиватор	0,5	0244	2ка	6	9,00	1,00	9,00	27,63	165,78	16,58	182,36	39,78	2 22,14	17,04	0,32	10		8,29		2,18	11,32	22,64	279,61		56,60	01.03.31.12.2018г.
Ръчно плевене по редовете -т.п.	0,5	О248	10м2	600	3,28	1,00	3,28	10,07	6041,76	604,18	6645,94	1302,93	7549,87	621,03	11,58	10		302,09		79,50	412,60	825,20	10190,22		16,98	01.03.31.12.2018г.
Мулчиране - ивици мулч - слама	0,5	О259	2ка	0,5	45,20	1,00	45,20	138,76	69,38	6,94	76,32	14,97	91,29	7,13	0,13	10		3,47		0,91	4,74	9,48	117,02		234,04	01.03.31.12.2018г.
Мулчиране -материали: слама																		20,00	22,00				42,00			01.03.31.12.2018г.
I.2.Производство на семенящи фиданки																									
Поливане на посевите с марку/отгл.на посевите/-т.п.	0,16	0169	100м2	20	0,84	1,00	0,84	2,58	103,15	10,32	113,47	22,26	135,73	10,60	0,20	10		5,16		1,36	7,04	14,09	173,98		4,35	01.03.31.12.2018г.
Ръчно плевене по редовете -т.п.	0,16	О248	10м2	160	3,28	1,00	3,28	10,07	1611,14	161,11	1772,25	347,72	2119,96	165,61	3,09	10		80,56		21,20	110,03	220,05	2717,41		16,98	01.03.31.12.2018г.
Извождане на игл.и шир.ф-ки с бел-т.п.	0,16	О513	1000бр	32,59	9,20	1,00	9,20	28,24	920,47	92,05	1012,52	198,66	1211,18	94,61	1,76	10		46,02		12,11	62,86	125,72	1552,50		47,64	01.03.31.12.2018г.
Чистене на пътеки-т.п.	0,16	О251	2ка	2	26,60	1,00	26,60	81,66	163,32	16,33	179,66	35,23	214,90	16,79	0,31	10		8,17		2,15	11,15	22,31	275,47		137,73	01.03.31.12.2018г.
Косене на трева /бурени/ по канали,пътеки, окрайнини	0,16	О560	2ка	4	7,67	1,00	7,67	23,55	94,19	9,42	103,61	20,33	123,93	9,68	0,18	10		4,71		1,24	6,43	12,86	158,86		39,72	01.03.31.12.2018г.
I.3.Производство на школувани фиданки - подлонки и смарагдова туя																									
I.3.1 Пикиране на фиданки от подлонки	7,0	О286	бр	100	0,04	1,00	0,04	0,12	12,28	1,23	13,51	2,65	16,16	1,26	0,02	10		0,61	440,00	0,16	22,84	45,68	526,71		5,27	
I.3.2 Пикиране на фиданки от смарагдова туя	3	О286	бр	1000	0,04	1,00	0,04	0,12	122,80	12,28	135,08	26,50	161,58	12,62	0,24	10		6,14		1,62	8,39	16,77	207,12		0,21	
ОБЩО I:									10065,11	1006,51	11071,62	2172,25	13243,88	1034,58	19,29	10		523,26	462,00	132,44	709,36	1418,71	17524,22			

Видове дейности по култури и техн. номер	Площ дка	Шифър по ПТПЛ	Ед. мярка по ПТП	Количество	Коефициент	Коефициент	Коефициент	Разходна норма на бр.ст.	Заплати	Допълнителни възнаграждения	Брутна работна заплата	Разходи за осигуровки	Средства за храна	ЗОЛ	Общо	Срок на използване	Цена	Стойност	Разходи за поддържане	Годишна амортизация	Годишна амортизация	Годишна амортизация	Годишна амортизация	Годишна амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
II.ЛКД -отглеждане дейности във вегетативна семепроизводствена градина от английски кедър на площ 26,3 дка																										
1.ЛКД - ВСГ- подотдел 421 - 2																										
Цялостно изрязване на нежелани издънки-пикиране на едногодишни фиданки	26,3	0286	бр	22	0,02	1,00	0,04	0,12	2,70	0,27	2,97	0,58	3,55	0,28	0,01	10		0,14		0,02	0,18	0,37	4,54		0,21	10.03-31.12.2018
Прекопаване с мотика и плевене / около фиданките /	26,3	О282	160м2	48	7,15	1,00	7,15	21,95	1053,62	105,36	1158,99	227,39	1386,38	108,50	2,02	10		52,68		6,93	71,95	143,91	1779,15		36,88	01.03-31.12.2018
Поливане с кофички / за пикираните ф-ки/	26,30	О291	л.бр	0,22	2,42	1,00	2,42	7,43	1,63	0,16	1,80	0,35	2,15	0,54	0,01	10		0,08		0,01	0,11	0,22	3,11		14,16	01.03-31.12.2018
Косене на трева /окрепнали по канали,пътеки, окрайнини	0,16	О560	дка	2	7,67	1,00	7,67	23,55	47,09	4,71	51,80	10,16	61,97	4,84	0,09	10		2,35		0,31	3,22	6,43	79,12		39,56	01.05-31.12.2018
Общи работи / ограждане на пикираните ф-ки с пр. мрежа /	0,16			5		1,00		24,56	122,80	12,28	135,08	26,50	161,58	0,00	0,00	10		6,14		0,81	8,39	16,77	193,69		38,74	01.03-31.12.2018
Общи работи /инвентаризация и присъждане на фиданките, залесени през 2017г. добив на калеми /	0,16			12		1,00		24,56	294,72	29,47	324,19	63,61	387,80	26,82	0,56	10		14,74		1,94	20,13	40,25	491,68		30,92	01.03-31.12.2018
Инвентаризация и присъждане на фиданките, залесени през 2017г. добив на калеми - материали ; лента за присъждане, мокчета и др																		50,00					50,00			01.03-31.12.2018
ОБЩО II:									1522,57	152,26	1674,83	328,60	2003,43	140,78	2,62	60,00	0,00	126,13	0,00	10,02	103,98	207,96	2592,29			
III.Механизирани дейности - оран - за поддържане на уреи в горски разсадник и ВСГ																										
Горски разсадник "Крайно село"																										
1.Оран - за поддържане на уреи в горски разсадник																										
1.1. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен проект																										
421-2	35,5		дка	35,5				35,00								1		1242,50					1242,50	35,00	35,00	10.03-31.12.2018
Всичко 1	35,5	x	x	35,5	x	x	x	x								1		1242,50					1242,50	35,00	35,00	
1.2. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен сеол																										
421-2	35,5		дка	35,5				35,00								1		1242,50					1242,50	35,00	35,00	10.03-31.12.2018
Всичко 2	35,5																	1242,50					1242,50	35,00		
Всичко Горски разсадник "Крайно село"	*71,0*																	*2485,00*					2485,00	70,00		
2.Орехова градина																										
2.1.Изкопаване на ямки - механизирано																										
421-2	40,0		дка	40				80								1,00	80,00	3200,00					3200,00	80,00		10.03-31.12.2018
Всичко 1	40,0	x	x	40														3200,00					3200,00	80,00		
2.2.Изтегляне на изкопаните ямки - механизирано																										
421-2	40,0		дка	40				40								1,00	40,00	1600,00					1600,00	40,00		10.03-31.12.2018
Всичко 2	40,0	x	x	40														1600,00					1600,00	40,00		
2.3. Рязкуване на изкопаните ямки - дълбочина на обработка - 50 см																										
421-2	40,0		дка	40,0				55,0								1,00	55,00	2200,00					2200,00	55,00		10.03-31.12.2018
Всичко 3	40,0	x	x	40														2200,00					2200,00	55,00		
2.4 .Подсипване на ямки																										
421-2	40,0		дка	40,0				30,0								1,00	30,00	1200,00					1200,00	30,00		10.03-31.12.2018
Всичко 4	40,0	x	x	40														1200,00					1200,00	30,00		
Всичко 2 - Орехова градина	*40,0*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*								*2*		*8200,00*					8200,00	x	x	
3.Оран - за поддържане на уреи																										
3.1. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен проект																										
421-2	26,3		дка	26,3				35,00								1		920,50					920,50	35,00	35,00	10.03-31.12.2018
Всичко 1	26,3	x	x	26,3	x	x	x	x								1		920,50					920,50	35,00	35,00	
3.2. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен сеол																										
421-2	26,3		дка	26,3				35,00								1		920,50					920,50	35,00	35,00	10.03-31.12.2018
Всичко 2	26,3	x	x	26,3	x	x	x	x								1		920,50					920,50	35,00	35,00	
Всичко 3 - ВСГ	*52,6*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*								*2*		*1841,00*					1841,00	x	x	
ОБЩО III:	163,6	x	x	x	x	x	x	x								2		12526,0					12526,0			
ОБЩО I+II+III:		x	x	x	x	x	x	x	11587,69	1158,77	12746,45	2500,85	15247,31	1175,36	21,91	60,00	0,00	13175,58	302,00	142,46	813,33	1626,67	32642,51			

Изготвил:
/ инж.Б.Янъолов – упр.директор /

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Найденова/

ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ""ЖЕНДА" ГР.КЪРДЖАЛИ

Одобрил: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ТП "ДЛС "Женда" Кърджали
Директор ТП - ДЛС "ЖЕНДА" /инж. Н.Янчев/

П Р О Т О К О Л

за категоризация условията на труд

Днес 29.01.2018г. на основание т.5 и т.6 от Ведомствените трудови норми за лесокултурни дейности и Заповед №45/26.01.2018г., комисия в състав:

Председател 1.инж.Борислав Янгъзов - зам.директор
Членове: 2.инж.Ангел Табаков - лесничей - ст. лесничей
3.т.л.Неджатин Мехмед- горски стражар

Комисията в горния състав провери условията на труд, обходи и проучи състоянието на обектите, където ще се извърши **"Производство на семенищни фиданки и механизирани дейности в горски разсадник и във вегетативна семепроизводствена градина - полужване на угар"** и определи следните коефициенти и категории:

3,07

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ,дка	Шифър по ВТН или местна труд. норма	Ед.изм. мярка по ВТН	Коеф.-тектон	норма време по ВТН	Коеф.вид. поч по ВТН	Коеф. нормировъчен по ВТН	Раз-ценка к.6вч.ст. или к.8вч.ст. лв.	Заплата по ремон- ден к.5хк.9 лв.	Допла-щане за продъл-жено време к.10х10%	Прями работни заплати к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурител-ни к.12х19,62% лв.	Средства за заплати и осиг общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,313*2*3,07*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци) да се закрати да цяло число	Брой рабо-тещи зани к.16, к.17	Съобщност на мате-риалите, вкл. ЧРМ рабо с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Срок за изпълнение от дата до дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27
I.Производство на семенищни ф-ки -общ брой 156 000 бр																				
I.ЛКД - горски разсадник - подотдел 421 - 2																				
I.1.Производство на семенищни фиданки - сла шмагуша и обърч еребмет																				
Пръскане с гръбна пръскачка за борба с болести и вредители	0,7	О186	дка	1.4	5,95	1,00	5,95	18,27	25,57	2,56	28,13	5,52	33,65	2,63	0,05	10		1,28		01.03-31.12.2017
Засенчване на фиданки оттори с клонки	0,5	О268	100 м2	5,0	3,55	1,00	3,55	10,90	54,49	5,45	59,94	11,76	71,70	5,60	0,10	10		2,72		01.03-31.12.2017
Откриване на засенчени фиданки: клонки	0,5	О271	100 м2	5,0	2,35	1,00	2,35	7,21	36,07	3,61	39,68	7,79	47,46	3,71	0,07	10		1,80		01.03-31.12.2017
Поливане на посевите с маркуч/отгл.на посевите/-т.п.	0,5	0169	100м2	250	0,84	1,00	0,84	2,58	644.70	64,47	709,17	139,14	848,31	66,27	1,24	10		32,24		01.03-31.12.2017
Плевене на междуредията с ръчен планет култиватор	0,5	0244	дка	6	9,00	1,00	9,00	27,63	165,78	16,58	182,36	35,78	218,14	17,04	0,32	10		8,29		01.03-31.12.2017
Ръчно плевене по редовете -т.п.	0,5	О248	10м2	600	3,28	1,00	3,28	10,07	6041,76	604,18	6645,94	1303,93	7949,87	621,03	11,58	10		302,09		01.03-31.12.2017
Мулчиране - зимен мулч - слама	0,5	О259	дка	0,5	45,20	1,00	45,20	138,76	69,38	6,94	76,32	14,97	91,29	7,13	0,13	10		3,47		01.03-31.12.2017
Мулчиране -материали: слама																		20,00	22,00	01.03-31.12.2017
I.2.Производство на семенищни фиданки																				
Поливане на посевите с маркуч/отгл.на посевите/-т.п.	0,16	0169	100м2	40	0,84	1,00	0,84	2,58	103.15	10,32	113,47	22,26	135,73	10,60	0,20	10		5,16		01.03-31.12.2017
Ръчно плевене по редовете -т.п.	0,16	О248	10м2	160	3,28	1,00	3,28	10,07	1611,14	161,11	1772,25	347,72	2119,96	165,61	3,09	10		80,56		01.03-31.12.2017
Изваждане на игл.н шир.ф-ки с бел-т.п.	0,16	О513	1000бр	32,59	9,20	1,00	9,20	28,24	920.47	92,05	1012,52	198,66	1211,18	94,61	1,76	10		46,02		01.03-31.12.2017
Чистене на пътеки-т.п.	0,16	О251	дка	2	26,60	1,00	26,60	81,66	163,32	16,33	179,66	35,25	214,90	16,79	0,31	10		8,17		01.03-31.12.2017
Косене на трева /бурени/ по канали,пътеки. окрайнини	0,16	О560	дка	4	7,67	1,00	7,67	23,55	94,19	9,42	103.61	20,33	123,93	9,68	0,18	10		4,71		01.03-31.12.2017
I.3.Производство на школувани фиданки - пауловния и ариэонски кипарис																				
I.3.1.Пикиране на фиданки от пауловния	7,0	О286	бр	100	0,04	1,00	0,04	0,12	12.28	1,23	13,51	2,65	16,16	1,26	0,02	10		0,61	440,00	
I.3.2.Пикиране на фиданки от ариэонски кипарис	3,0	О286	бр	1000	0,04	1,00	0,04	0,12	122.80	12,28	135,08	26,50	161,58	12,62	0,24	10		6,14		
ОБЩО I:									10065,11	1006,51	11071,62	2172,25	13243,88	1034,58	19,29	10		523,26	462,00	

Отдел, возраст или квартал, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местен труд. норми	Ед.ст. мярка по ВТН	Количество	норм. време по ВТН	Коригц. коеф. по ВТН	Корис. нормиране по ВТН	Изчислено к.6хк.ст. или к.8хк.ст лв.	Заплати по ранен- ки к.5хк.9 лв.	Допълнителни и прощу-лено време к.10х11896	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурителни к.12х19,62% лв.	Средномесечни заплати и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отчисл. - к.[65],31582[30],07[91,66 лв.	НСОМ к.5хк.6 или к.5хк.8 лв.	Срок за изплащане (месеци) ли от закрития договор	Брой работещи лица к.16 к.17	Стойност на извършената ма при рай машини	Разходи за транспорт лв.	Срок за извършване (дата, до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27
II.ЛКД -отгледни дейности във вегетативна семепроизводствена градина от атласки кедър на площ 26,3 дка																				
I.ЛКД - ВСГ- подотдел 421 - 2																				
Попълване на вредните пасдвя -пикиране на едрогнездни ф-ки	26,3	0286	бр	22	0,04	1,00	0,04	0,12	2,70	0,27	2,97	0,58	3,55	0,28	0,01	10		0,14		01.03-31.12.2018
Прекопаване с мотика и плевене / около фиданките /	26,3	О282	100м2	48	7,15	1,00	7,15	21,95	1053,62	105,36	1158,99	227,39	1386,38	108,30	2,02	10		52,60		01.03-31.12.2018
Поливане с маркуч / за пикираните ф-ки/	26,30	О291	х.бр	0,22	2,42	1,00	2,42	7,43	1,63	0,16	1,80	0,35	2,15	0,17	0,00	10		0,08		01.03-31.12.2018
Косене на трева /бурени/ по канали,пътеки, окрайнини	0,16	О560	дка	2	7,67	1,00	7,67	23,53	47,09	4,71	51,80	10,16	61,97	4,84	0,09	10		2,35		01.03-31.12.2018
Обща работа / ограждане на пикираните ф-ки с пр. мрежа /	0,16			5		1,00		24,56	122,80	12,28	135,08	26,50	161,58	0,00	0,00	10		6,14		01.03-31.12.2018
Обща работа /инвентаризация и присвояване на фиданките, залесени през 2016г. добив на калеми /	0,16			12		1,00		24,56	294,72	29,47	324,19	63,61	387,80	0,00	0,00	10		14,74		01.03-31.12.2018
Инвентаризация и присвояване на фиданките, залесени през 2016г. добив на калеми - материали : лента за присвояване, ножчета и др																		50,00		01.03-31.12.2018
ОБЩО II:									1522,57	152,26	1674,83	328,60	2003,43	113,59	2,12	60,00	0,00	126,13	0,00	
ранни дейности - оран - за подържане на угари в горски разсадник и ВСГ																				
Горски разсадник "Крайно село"																				
1.1 Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен пролет																				
421-2	35,5			дка	35,5				35,00								1		1242,50	
Всичко 1	35,5	x	x	35,5	x	x	x	x									1		1242,50	
1.2. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен сеон																				
421-2	35,5			дка	35,5				35,00								1		1242,50	
Всичко 2	35,5																		1242,50	
Всичко Горски разсадник "Крайно село"	***71,0***																		***2485,00***	
2.Орехова градина																				
2.1.Изкореняване на пъпове - механизирано																				
421-2	40,0			дка	40				80								1,00	80,00	3200,00	
Всичко 1	40,0	x	x		40														3200,00	
2.2 Избутване на изкоренени пъпове - механизирано																				
421-2	40,0			дка	40				40								1,00	40,00	1600,00	
Всичко 2	40,0	x	x		40														1600,00	
2.3 Разглаждане на изкоренени площи - дълбочина на обработка - 50 см																				
421-2	40,0			дка	40,0				55,0								1,00	55,00	2200,00	
Всичко 3	40,0	x	x		40														2200,00	
2.4. Подравняване на площи																				
421-2	40,0			дка	40,0				30,0								1,00	30,00	1200,00	
Всичко 4	40,0	x	x		40														1200,00	
Всичко 2 - орехова градина	***40,0***	x	x	x	x	x	x	x									2		***8200,00***	
3.Оран - за подържане на угари																				
3.1. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен пролет																				
421-2	26,3			дка	26,3				35,00								1		920,50	
Всичко 1	26,3	x	x		26,3	x	x	x	x								1		920,50	
3.2. Оран с дълбочина 30-35 см с колесен или верижен трактор - есенен сеон																				
421-2	26,3			дка	26,3				35,00								1		920,50	
Всичко 2	26,3	x	x		26,3	x	x	x	x								1		920,50	
Всичко 3 - ВСГ	***52,6***	x	x	x	x	x	x	x	x								***2***		***1841,00***	
ОБЩО III:	**163,6**	x	x	x	x	x	x	x	x								**2**		**12526,0**	
ОБЩО I+II+III:		x	x	x	x	x	x	x	x	**11587,69**	**1158,77**	**12746,45**	**2500,85**	**15247,31**	**1148,17**	**21,40**	**10,00**	**0,00**	**13175,38**	**462,00**

Комисия: 1..... 2..... 3.....

ТП - Д Ъ Р Ж А В Н О ЛОВНО С Т О П А Н С Т В О "ЖЕНДА"

Одобрил:
ДИРЕКТОР ТП-ДЛС "Женда"
/инж.Н.Ничев/

КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ

към С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
за цената на обект № 5 - "Лесокултурни дейности в горски разсадник и вегетативна производствена градина - производство на посадъчен материал " в ТП -ДЛС "Женда"

2018 год.

№	Наименование на материалите	Мярка	Количест-во	Ед. цена без ДДС	Обща сума без ДДС лв.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
ВСИЧКО:					0.00

ИЗГОТВИЛ:.....
/ инж.Б.Янгъозев/

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖЕНДА" - ГР.КЪРДЖАЛИ

Изготвил: Експерт ВРПС: /инж. Е.Хайдарова/

Утвърждавам: Директор ТП ДЛС "Женда" гр.Кърджали

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ПЕРО ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ - РАЗСАДНИК "ПАНИЧКОВО" ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Колич.	Р-ка	Стойност
	ГОРСКИ РАЗСАДНИК "Паничково"				
	I. Материали				
1	ръкавици	чифт	4	2,00	8,00
2	предпазно облекло	бр.	2	150,00	300,00
3	гребло	бр.	2	6,00	12,00
4	кирки	бр.	6	12,00	72,00
5	боен чук	бр.	1	50,00	50,00
6	градинарски ножове	бр.	2	11,00	22,00
7	трион	бр.	1	27,00	27,00
8	брадви	бр.	2	12,50	25,00
9	тесли	бр.	2	12,50	25,00
10	мотики	бр.	4	10,00	40,00
11	полиетилен - шир. 2-3м	кг	15	3,50	52,50
12	сезал	кг	10	4,20	42,00
13	тел/горна/	кг	15	2,00	30,00
14	пирони 6-8-10см	кг	5	2,00	10,00
15	клещи	бр	1	6,00	6,00
16	чували	бр.	50	0,35	17,50
17	зебло	дм	200	2,00	400,00
18	семена райграс	кг	9	10,00	90,00
19	контейнери за пикирани фиданки ф60	бр.	200	4,30	860,00
20	цимент - разфасовки по 50 кг	бр	3	10,00	30,00
21	пясък	тон	0,5	18,00	9,00
22	ВИК - части	бр			100,00
23	контейнери за пикирани фиданки ф30	бр.	200	3,00	600,00
	Общо:				**2828,00**

II. Труд — **г.р."Паничково"**

№	ВИД РАБОТА	Мярка	Колич.	Нор.	Часова ставка	Р-ка	Стойност	Шифър
1	Прекопаване с мотика и плевене /пикирани ф-ки/-ср.п.- школи	100 м2	66,4	5,74	3,07	17,62	1170,09	0282
2	Прекопаване с мотика и плевене /пикирани ф-ки/-ср.п.- к елхи	100 м2	68,2	5,74	3,07	17,62	1201,81	0282
3	Ръчно засяване на семена от райграс при посевна схема -6 редова	10м2	30	1,13	3,07	3,47	104,07	0225
4	Покриване на семената с пръст от лехата - лекотечащи семена	10 м2	30	0,10	3,07	0,31	9,21	0228
5	Почистване на напоит.канал	100м	10	6,60	3,07	20,26	202,62	0557
6	Обща работа - почистване на малък и голям водоем -120 м3	чкд	20	8,00	3,07	24,56	491,20	
7	Поддържане на път- достъп до разсадника- 700 лм;	чкд	30	8,00	3,07	24,56	736,80	
8	Косене на трева /бурени/ по канали,пътеки, окрайнини, около ловен дом	дка	3	7,67	3,07	23,55	70,64	0560
9	Косене на трева от еволюстопански площи	дка	30	7,67	3,07	23,55	706,41	0560
10	Обща работа - изкопно насипни работи за подравняване на площи в разсадника - 2м3 / 300кв.м.	чкд	20	8,00	3,07	24,56	491,20	
11	Обща работа - извоз на отпадъци в следствие на дейности в разсадника	чкд	6	8,00	3,07	24,56	147,36	
12	Изкоп на дупки 60х60х60см с ръчни инструменти	бр	80	0,41	3,07	1,26	100,70	0743
13	Изкоп на дупки 100х100х100см с ръчни инструменти	бр	20	2,59	3,07	7,95	159,03	0758
14	Пикиране на едроразмерни фиданки в дупки 60х60х60см.	10 бр	8	3,00	3,07	9,21	73,68	0792
15	Пикиране на едроразмерни фиданки в дупки 100х100х100см.	10 бр	2	5,39	3,07	16,55	33,09	0796
16	Подкване с маркуч на едроразмерни пикирани фиданки	х.бр.	0,6	1,27	3,07	3,90	2,34	0291
17	Изваждане с бел на иглсемен.фиданки / школа коледни елхи/	х.бр.	0,5	7,90	3,07	24,25	12,13	0513
18	Разхвърляне на минерални торове - ръчно	дка	3	0,33	3,07	1,01	3,04	0141
19	Чистене на пътеки-ср.п.	дка	1	23,10	3,07	70,92	70,92	0251
20	Пръскане на угар с "Раундъп" с гръбна пръскачка	дка	2	7,84	3,07	24,07	48,14	0185
21	Почистване на отпадъци дървета в прерастнала декоративна школа, оформяне на пространството около дърветата, оформяне на короната	чкд	10	8,00	3,07	24,56	245,60	
22	Извършване на отгледни сечи без материален добив в декоративна школа	дка	14	16,35	3,07	50,19	702,72	0862
23	Охрана на разсадник	чкд	252	8,00	3,07	24,56	6189,12	
24	Обща работа - разрушаване на съществуващи временни постройки без документи в разсадника и други дейности	чкд	80	8,00	3,07	24,56	1964,80	
	ВСИЧКО ПО ТОЧКА II						14936,70	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

а.)	Труд	14936,70
б.)	Условия на труд / клас / -10%	1493,67
в.)	Социални осигуровки - 19,42%	3130,20
г.)	СБКО -10%	1643,04
д.)	Външни услуги / превоз на материали /	196,64
е.)	Материали, горива, енергия	2828,00
	[illegible]	[illegible]
	ДДС: 20 %	604,93
	[illegible]	[illegible]

Директор:

Изготвил:
инж.Б.Янгъозов

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА МЗХГ

ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЖУЛЛА" - ГР.КЪРДЖАЛИ

ПРОТОКОЛ

за категоризация условията на труд в горски разсадник "Паничково"

гр., 26.01.2018г. На основание чл.5 и чл.6 от нормативните трудови норми за лесокултурните дейности и заповед №-45/26.01.2018г., комисия в състав:

Председател: 1.инж.Борислав Янчулов - заместник-директор

Членове: 2.инж.Йорданка Дасевска - началник - старши лесничей

3.т.д.Джемал Али - горски стражар

проведе условията на труд, обходи и прочете състоянието на обекта, където се извършват: лесокултурни дейности и горски разсадник "Паничково" и определи следните коефициенти и категории

№	ВИД РАБОТА	Марка	Колич.	Р-ка	Стойност
	ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ "Паничково"				
	I. Материали	чифт	6	2,00	8,00
1	ръкавици	бр.	2	150,00	300,00
2	предпазни очила	бр.	2	6,00	12,00
3	гребло	бр.	6	12,00	72,00
4	корди	бр.	1	50,00	50,00
5	бели туи	бр.	2	11,00	22,00
6	градинарски ножици	бр.	1	27,00	27,00
7	трион	бр.	2	12,50	25,00
8	брадви	бр.	2	12,50	25,00
9	тесли	бр.	4	10,00	40,00
10	мотики	кг	15	3,50	52,50
11	волнистъл - пер. 2-3м	кг	10	4,20	42,00
12	семе	кг	15	2,00	30,00
13	тел/горско/	кг	5	2,00	10,00
14	пирони 8-10см	бр	1	6,00	6,00
15	клещи	бр.	50	0,35	17,50
16	чували	дм	200	2,00	400,00
17	зебло	кг	9	10,00	90,00
18	семена райграс	бр.	200	4,30	860,00
19	контейнери за вечнозелени фиданки ф60	бр	3	10,00	30,00
20	цимент - профасовки по 50 кг	тон	0,5	18,00	9,00
21	писъя	бр			100,00
22	ВИК - чанти	бр.	200	3,00	600,00
23	контейнери за иглолистни фиданки ф30				2828,08
	Общо:				

II. Труд

т.р."Паничково"

№	ВИД РАБОТА	Марка	Колич.	Нар.	Часова ставка	Р-ка	Стойност	Шифър
1	Прекопаване с мотика и плевене /ликвидиране ф-ки/-ср.л - школи	100 м2	66,4	5,74	3,07	17,62	1170,09	0282
2	Прекопаване с мотика и плевене /ликвидиране ф-ки/-ср.л.- у. елхи	100 м2	68,2	5,74	3,07	17,62	1201,81	0282
3	Ръчно засяване на семена от райграс при посевна норма -6 редова	10м2	30	1.13	3,07	3,47	104,07	0225
4	Покриване на семената с пръст от леката - лекотечащи семена	10 м2	30	0,10	3,07	0,31	9,21	0228
5	Почистване на канавки	100м	10	6,68	3,07	20,26	202,62	0557
6	Обща работа - почистване на малък и голям водоем -120 м3	чкд	20	8,00	3,07	24,56	491,20	
7	Поддържане на път- достъп до разсадника- 700 лм;	чкд	30	8,00	3,07	24,56	736,80	
8	Косене на трева /буренясъ/ по канали,пътеки, оврайняване, около лобен дом	дка	3	7,67	3,07	23,55	70,64	0560
9	Косене на трева от селскостопански площи	дка	30	7,67	3,07	23,55	706,41	0560
10	Обща работа - изключително сезонни работи за подреждането на площи в разсадника - 2х3 / 300кв.м.	чкд	20	8,00	3,07	24,56	491,20	
11	Обща работа - износ на отпадъци в следствие на дейности в разсадника	чкд	6	8,00	3,07	24,56	147,36	
12	Изкопаване дупки 60х60х60см с ръчни инструменти	бр	80	0,41	3,07	1,26	100,70	0743
13	Изкопаване дупки 100х100х100см с ръчни инструменти	бр	20	2,59	3,07	7,95	159,03	0758.
14	Пикиране на едноразмерни фиданки в дупки 60х60х60см.	10 бр	8	3,00	3,07	9,21	73,68	0792
15	Пикиране на едноразмерни фиданки в дупки 100х100х100см.	10 бр	2	5,39	3,07	16,55	33,09	0796
16	Поливане с маркуч на едноразмерни пикирани фиданки	х.бр.	0,6	1,27	3,07	3,90	2,34	0291
17	Извършване с бел на иглолистни фиданки / школа коледни елхи/	х.бр.	0,5	7,90	3,07	24,25	12,13	0513
18	Разкопаване на генерални торове - ръчно	дка	3	6,33	3,07	1,01	3,04	0141
19	Чистене на пътеки-ср.л.	дка	1	23,10	3,07	70,92	70,92	0251
20	Пръскане на храсти с "Раундъп" с гръбна пръскачка	дка	2	7,84	3,07	24,07	48,14	0185
21	Почистване на отпаднали дървета в прилежащата декоративна школа, оформяне на пространството около дърветата, оформяне на короната	чкд	10	8,00	3,07	24,56	245,60	
22	Извършване на отгледни сечи без материален добив в декоративна школа	дка	14	16,35	3,07	50,19	702,72	0862
23	Охрана на разсадник	чкд	252	8,00	3,07	24,56	6189,12	
24	Обща работа - разрушаване на съществуващи временни постройки без документи в разсадника и други дейности	чкд	80	8,00	3,07	24,56	1964,80	
	ВСИЧКО ПО ТОЧКА II						14936,70	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

а.)	Труд	14936,70
б.)	Условия на труда / клас / -10%	1493,67
в.)	Социални осигуровки - 19,42%	3130,28
г.)	ЗБУТ -10%	1643,04
д.)	Външни услуги / превоз на материали /	196,64
е.)	Материали, гориво, енергия	2828,08
	[illegible]	604,93
	ДДС 20 %	[illegible]
	ВСИЧКО	[illegible]

Комисия:

1..... 2..... 3.....