ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "Асеновград"

Заличени на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:
Директор ТП:
/инж. Тодор Василев /

Утвърдил:
Директор:
/инж. Здр

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект "Леново 2025год." с предмет на дейност " Попълване, отглеждане и кастрене " в ДГС " Асеновград" за възлагане на ЛКМ по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6.00	7
I. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване с тополови фиданки						
Направа на ров за съхранение на тополови фиданки						
383 т	0.70	м³	0.50	22.51	11.26	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	м³	0.50	22.51	11.26	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	м³	1.50	22.51	33.77	25.01-15.03.2025 г.
Транспорт на тополови фиданки						
383 т	0.70	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
Временно съхраняване на тополови фиданки						
383 т	0.70	1000 бр	0.03	25.92	0.65	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	1000 бр	0.03	25.92	0.88	25.01-15.03.2025 г.
383 ф	0.10	1000 бр	0.00	25.92	0.05	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	1000 бр	0.08	25.92	2.07	25.01-15.03.2025 г.
Отваряне на посадни места със свредел , но не по-малко от 1,0-1,5 м ; при схема по технологичен план						
383 т	0.70	бр	25.00	3.50	87.50	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	бр	34.00	3.50	119.00	25.01-15.03.2025 г.
383 ф	0.10	бр	2.00	3.50	7.00	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	бр	80.00	3.50	280.00	25.01-15.03.2025 г.
транспорт на машината						
383 т	0.70	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
383 ф	0.10	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	км	40.00	3.70	148.00	25.01-15.03.2025 г.
Разнасяне на фиданките до дупките						
383 т	0.70	100 бр	0.25	15.21	3.80	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	100 бр	0.34	15.21	5.17	25.01-15.03.2025 г.
383 ф	0.10	100 бр	0.02	15.21	0.30	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	100 бр	0.80	15.21	12.17	25.01-15.03.2025 г.
Засаждане на фиданките ръчно						
383 т	0.70	10бр	2.50	40.52	101.30	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	10бр	3.40	40.52	137.77	25.01-15.03.2025 г.
383 ф	0.10	10бр	0.20	40.52	8.10	25.01-15.03.2025 г.

383 х	2.10	10бр	8.00	40.52	324.16	25.01-15.03.2025 г.
Поставяне на предпазни опаковки за защита от дивечови повреди						
383 т	0.70	1000бр	0.03	366.91	9.17	25.01-15.03.2025 г.
383 у	0.90	1000бр	0.03	366.91	12.47	25.01-15.03.2025 г.
383 ф	0.10	1000бр	0.00	366.91	0.73	25.01-15.03.2025 г.
383 х	2.10	1000бр	0.08	366.91	29.35	25.01-15.03.2025 г.
Всичко попълване		**дка**	**3.80**		**2233.93**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
I .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Първо отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	15.04 -15.05.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	13.50	540.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	13.50	1012.50	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	13.50	81.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	13.50	13.50	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	13.50	229.50	15.04.-15.05.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04 -15.05.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
Подхранване на тополови фиданки с минерален тор						
382 а	13.00	10 бр.	52.00	3.39	176.28	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	148.00	3.39	501.72	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	297.50	3.39	1008.53	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	22.50	3.39	76.28	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	50.30	3.39	170.52	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	4.00	3.39	13.56	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	65.40	3.39	221.71	15.04.-15.05.2025г.
Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора						
382 а	13.00	10 бр.	52.00	5.08	264.16	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	148.00	5.08	751.84	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	297.50	5.08	1511.30	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	22.50	5.08	114.30	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	50.30	5.08	255.52	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	4.00	5.08	20.32	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	65.40	5.08	332.23	15.04.-15.05.2025г.
Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка						
382 а	13.00	дка	13.00	1.00	13.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	1.00	40.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	1.00	75.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	1.00	6.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	1.00	13.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	1.00	1.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	1.00	17.00	15.04.-15.05.2025г.
Филизене на попълнени тополови фиданки						
382 а	13.00	дка	1.30	7.06	9.18	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	дка	5.40	7.06	38.12	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	дка	35.80	7.06	252.75	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	дка	0.70	7.06	4.94	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	дка	0.90	7.06	6.35	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	дка	0.10	7.06	0.71	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	дка	2.10	7.06	14.83	15.04.-15.05.2025г.

Направа на чашки за поливане - Механизирано с размери 100 см. в диаметър и 20 см. дълбочина при необходимост						
382 а	13.00	бр	520.00	3.00	1560.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	бр	1480.00	3.00	4440.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	бр	2975.00	3.00	8925.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	бр	225.00	3.00	675.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	бр	503.00	3.00	1509.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	бр	40.00	3.00	120.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	бр	654.00	3.00	1962.00	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на машина на платформа- при необходимост						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
Поливане на фиданките с цистерна, при норма 150-200 л./бр- при необходимост						
382 а	13.00	бр	520.00	1.30	676.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	бр	1480.00	1.30	1924.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	бр	2975.00	1.30	3867.50	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	бр	225.00	1.30	292.50	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	бр	503.00	1.30	653.90	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	бр	40.00	1.30	52.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	бр	654.00	1.30	850.20	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на цистерна на собствен ход- при необходимост						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на вода на собствен ход- при необходимост						
382 а	13.00	км	170.00	3.70	629.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	450.00	3.70	1665.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	600.00	3.70	2220.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	км	90.00	3.70	333.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	200.00	3.70	740.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	20.00	3.70	74.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	260.00	3.70	962.00	15.04.-15.05.2025г.
Намазване на стъблата на фиданките със замазка срещу слънчев пригор						
382 а	13.00	10 бр	52.00	5.64	293.28	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр	148.00	5.64	834.72	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр	297.50	5.64	1677.90	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр	22.50	5.64	126.90	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр	50.30	5.64	283.69	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	4.00	5.64	22.56	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр	65.40	5.64	368.86	15.04.-15.05.2025г.
в-ко I-во ОК		**дка**	**165.00**		**48983.66**	
II .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Второ отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.06-30.06.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	13.50	540.00	01.06-30.06.2025г.

382 ж	75.00	дка	75.00	13.50	1012.50	01.06-30.06.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	13.50	81.00	01.06-30.06.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	13.50	13.50	01.06-30.06.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	13.50	229.50	01.06-30.06.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
382 г	40.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
383 т	6.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
383 у	13.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
383 х	17.00	км	56.00	3.70	207.20	01.06-30.06.2025г.
Поливане на фиданките с цистерна, при норма 150-200 л./бр- 4 пъти при необходимост						
382 а	13.00	бр	2080.00	1.30	2704.00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40.00	бр	5920.00	1.30	7696.00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75.00	бр	11900.00	1.30	15470.00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6.00	бр	900.00	1.30	1170.00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13.00	бр	2012.00	1.30	2615.60	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1.00	бр	160.00	1.30	208.00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17.00	бр	2616.00	1.30	3400.80	01.06-30.09.2025г.
Транспорт на цистерна на собствен ход-4 пъти при необходимост						
382 а	13.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
Транспорт на вода на собствен ход- 4 пъти при необходимост						
382 а	13.00	км	680.00	3.70	2516.00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40.00	км	1800.00	3.70	6660.00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75.00	км	2400.00	3.70	8880.00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6.00	км	360.00	3.70	1332.00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13.00	км	800.00	3.70	2960.00	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1.00	км	80.00	3.70	296.00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17.00	км	1040.00	3.70	3848.00	01.06-30.09.2025г.
Подхранване на тополови фиданки с минерален тор при необходимост						
382 а	13.00	10 бр.	52.00	3.39	176.28	01.06-30.06.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	148.00	3.39	501.72	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	297.50	3.39	1008.53	01.06-30.06.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	22.50	3.39	76.28	01.06-30.06.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	50.30	3.39	170.52	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	4.00	3.39	13.56	01.06-30.06.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	65.40	3.39	221.71	01.06-30.06.2025г.
Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора при необходимост-двукратно						
382 а	26.00	10 бр.	104.00	5.08	528.32	01.06-30.06.2025г.
382 г	80.00	10 бр.	296.00	5.08	1503.68	01.06-30.06.2025г.
382 ж	150.00	10 бр.	595.00	5.08	3022.60	01.06-30.06.2025г.
383 т	12.00	10 бр.	45.00	5.08	228.60	01.06-30.06.2025г.
383 у	26.00	10 бр.	100.60	5.08	511.05	01.06-30.06.2025г.
383 ф	2.00	10 бр.	8.00	5.08	40.64	01.06-30.06.2025г.
383 х	34.00	10 бр.	130.80	5.08	664.46	01.06-30.06.2025г.
Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка при необходимост						
382 а	26.00	дка	26.00	1.00	26.00	01.06-30.06.2025г.
382 г	80.00	дка	80.00	1.00	80.00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	150.00	дка	150.00	1.00	150.00	01.06-30.06.2025г.
383 т	12.00	дка	12.00	1.00	12.00	01.06-30.06.2025г.

383 у	26.00	дка	26.00	1.00	26.00	01.06-30.06.2025г.
383 ф	2.00	дка	2.00	1.00	2.00	01.06-30.06.2025г.
383 х	34.00	дка	34.00	1.00	34.00	01.06-30.06.2025г.
в-ко II-ро ОК		**дка**	**165.00**		**76576.25**	
III .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Трето отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.10-30.10.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	13.50	540.00	01.10-30.10.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	13.50	1012.50	01.10-30.10.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	13.50	81.00	01.10-30.10.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.10-30.10.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	13.50	13.50	01.10-30.10.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	13.50	229.50	01.10-30.10.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
в-ко III-то ОК		**дка**	**165.00**		**3263.50**	
Всичко отгл.к-ри		**дка**	**495.00**		**128823.41**	
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: Кастрене на двегодишна тополова култура						
Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене до 4м и диаметър на клоните до 3 см						
382 а	13.00	10 бр	52.00	13.27	690.04	25.01-15.03.2025г.
382 г	40.00	10 бр	148.00	13.27	1963.96	25.01-15.03.2025г.
382 ж	55.00	10 бр	220.00	13.27	2919.40	25.01-15.03.2025г.
383 т	6.00	10 бр	22.50	13.27	298.58	25.01-15.03.2025г.
383 у	13.00	10 бр	50.30	13.27	667.48	25.01-15.03.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	4.00	13.27	53.08	25.01-15.03.2025г.
383 х	17.00	10 бр	65.40	13.27	867.86	25.01-15.03.2025г.
Изрязване на един от двойните върхове						
382 а	13.00	10 бр	4.20	7.48	31.42	25.01-15.03.2025г.
382 г	40.00	10 бр	11.80	7.48	88.26	25.01-15.03.2025г.
382 ж	55.00	10 бр	17.60	7.48	131.65	25.01-15.03.2025г.
383 т	6.00	10 бр	1.40	7.48	10.47	25.01-15.03.2025г.
383 у	13.00	10 бр	3.90	7.48	29.17	25.01-15.03.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	0.50	7.48	3.74	25.01-15.03.2025г.
383 х	17.00	10 бр	5.40	7.48	40.39	25.01-15.03.2025г.
Всичко Кастрене		**дка**	**145.00**		**7795.50**	
Всичко за обекта	**165.00**				**138852.84**	**25.01.-30.10.2025г.**

Изготвил:..
/инж.Албе

Телеф
Прове
/инж. Д

Съгласув
/ инж.Зла

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВР
/инж. Сир

Експерт СГТ:_____
/инж. Атанас Станков /

ектор/

/инж. Георги Станчев /

Заличени на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679